TAMPICO ALTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA CONTRATO

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:
HECTOR MALDONADO AMADOR MTA'DOP'202230|520028
C.

HEWITR MR LORNARQAMANOR FECHA DE conTRATO: 03 DE OCTUBRE DE 2022
R. F.C. MAAH 720913 8N7 DOMICILIO : CALLE 18 NO. 300
SEFIPLAN: 43646 COLONIA: CAZONES.
IMSS: F79 45386 108 LOCALIDAD: POZA RICA DE HIDALGO.
PADRON MPAL: 044 CODIGO.POSTAL: . 93230
MODALIDAD DE ADJUDICACION - INVITACION A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS

CONTRATISTAS.

LA LEY DE 0BRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE,

numeropEoBra: 2022301520028

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y
BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE PALMAY
CALLE SECUNDARIA, COL. BUENA VISTA (ESCUELA PRIMARIA),
TAMPICO ALTO, VER.

FUENTE DE RECURSOS: )

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO:

(w292

IMPORTE TOTAL CUMPLIMIENTO ANTICIPO
-~

$1,760,000.00 $176,000.00 0.00 / '
$000 A

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION

04 DE OCTUBRE DEL 2022 18 DE BRE DE 2022
\ /’ '\

: : mesndenczatampmalto@xma flicom.™
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TAMPICO ALTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ, A QUIEN SE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO”

REPRESENTADA POR LA C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL, C. ING. CIRO EDUARDO
MAYA PULIDO, C. ING. ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN, C. CLAUDIO EDER
GONZALEZ ROMAN, C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ Y C. ANA

KAREN DELGADO MARTINEZ eN CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO UNICO,
TESORERA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRALOR MUNICIPAL

RESPECTIVAMENTE: Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA: C. HECTOR MALDONADO AMADOR,

REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POREL C. HECTOR MALDONADO AMADOR, A QuIEN

SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l.- “EL H. AYUNTAMIENTO” DECLARA:

A.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, PARRAFO 2, DE LA LEY ORGANICA
DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS
PROPIOS Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B.- DECLARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE ESTA LEGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL PRESENTE CONTRATO, YA QUE FUE FACULTADA PARA ELLO.

C.- QUE LA C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL ES LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ,
CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 36 FRACCIONES IV, VI, IX Y XXIV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

D.- QUE LA C. ING. CIRC EDUARDO MAYA PULIDO , SINDICO UNICO, COMPARECE CON LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 37 FRACCIONES |, I YV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

E.- QUE EL C. CLAUDIO EDER GONZALEZ ROMAN, COMPARECE A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIERE EL ARTICULO 70 FRACCION V DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

F.- QUE EL ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL;
SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES OTORGADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO”
SEGUN CONSTA EN OFICIO ENVIADO DEL EXPEDIENTE DE NOMBRAMIENTOS, FIRMADO POR LA C. LIC
VANESSA LOPEZ RANGEL, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DIA 2 DE ENERO DEL 2022, PARA

LA APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OBRAS \(
PUBLICAS QUE APLIQUEN EN TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, SEGUN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 73 BIS, 73 TER, 114 Y 115 DE LA LEY ¥
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE. N

G.- QUE LA C. ING. ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN, TESORERA MUNICIPAL, SUSCRIBE EL PRESENTE i
INSTRUMENTO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO DE TESORERA\)
MUNICIPAL OTORGADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO” SEGUN CONSTA EN OFICIO ENVIADO DEL EXPED|ENTE
DE NOMBRAMIENTOS, FIRMADO POR EL C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, EL DIA 02 DE ENERO DEL 2022, PARA LA APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES,
REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS QUE APLIQUEN EN TERRITORIO DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA AVE, SEGUN LO DISPUESTO POR

—
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TAMPICO ALTO

H.- QUE LA C. ANA KAREN DELGADO MARTINEZ, COMPARECE A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO EN SU
CARACTER DE CONTRALOR MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 35 FRACCION XXI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

|.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, AUTORIZO, LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL
PROGRAMA DE INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2022,
EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NUMERO 2022301520028, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE
CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE PALMA Y
CALLE SECUNDARIA, COL. BUENA VISTA (ESCUELA PRIMARIA), TAMPICO ALTO, VER.

J.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA", COMO RESULTADO DEL CONCURSO
NO. MTA-DOP-2022301520028, CELEBRANDO EL ACTO DE APERTURA TECNICA Y ECONOMICA EL DiA 28

— DE SEPTIEMBRE DEL 2022, Y EL ACTO DONDE EL “H. AYUNTAMIENTO” EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION
EL DiA 29 DE SEPTIEMBRE 2022, YA QUE PRESENTA LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA Y
POR REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL
PROYECTO CONSISTENTE EN PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS; DICHOS DOCUMENTOS SE INTEGRAN A ESTE
CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

K.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, TAMPICO ALTO,
VER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:
A) QUE ES UNA PERSONA FISICA, ACREDITANDO SU EMPRESA :ACTA DE NACIMIENTO Y R.F.C. VIGENTE Y SE
IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR NO. DE FOLIO IDMEX2114606349.

B) “EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, S| LLEGARE A CAMBIAR DE |
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFI
Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENE

DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE 18 NO. 300, COLONIA CAZONES, EN POZA RIC
HIDLGO, VERACRUZ; C.P. 93230, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO.

D) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA N
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECNOLOGIA, g\
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO. {

E) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS &i.,
RELACIONADOS CON LAS MISMAS (FEDERAL), Y LAS REGLAS GENERALES DE CONTRATACION Y EJECUCION <3
DE OBRAS PUBLICAS, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES, PRQGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, ASi COMO LAS DE

NORMAS QUE REGUL CUCION DE LOS TRABAJOS.
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F) QUE A INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

G) QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:

CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MAAH 720913 8N7
REGISTRO PATRONAL ANTE EL |. M. S. S. E INFONAVIT: F79 45386 108
CEDULA DEL REGISTRO DE SEFIPLAN: 43646

NUMERO DE REGISTRO EN PADRON MUNICIPAL: 044

lll.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A) SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS
TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU
CUMPLIMIENTO.

B) CONVIENEN EN CONSIDERAR ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL
MISMO.

C) CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

D) SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEY
DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES
LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

E)

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN
SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

-

3
3

CLAUSULAS GENERALES ‘

3
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: %
=3

“EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS EN CALLE
FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE PALMA Y CALLE SECUNDARIA, COL. BUENA VISTA
(ESCUELA PRIMARIA), TAMPICO ALTO, VER. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL
TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE

DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEX0S
TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 1,517,241.38 (UN MILLON QUINIENTOS DIECISIETE MIL

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 38/100 M.N. ), MAS $242,758.62 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y OCHO PESOS 62/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO (L.V.A), LO QUE DA UN TOTAL DE $1,760,000.00 (UN MILLON SETECIENTOS SESENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y EL PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS

GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS
OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A “EL CONTRATISTA".

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN
LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE S| “EL CONTRATISTA” REALIZA
OBRA MAYOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE

DE LA REPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.

PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y
AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA.

CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO” LLEVARA A CABO LOS
ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA INTELIGENCIA DE QUE
DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA
FALTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO
DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” PROCEDERA AL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE
PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE
PACTADO.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN VIGENTES HASTA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES
LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO
POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE LES
DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

presidenciatampicoa
secretarloaytotampic
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CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA, A INICIAR LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIiA 04 DE OCTUBRE

DEL 2022 Y A CONCLUIR EL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2022, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE
ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS EN REFERENCIA, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS,
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION,
EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO
AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO”, SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO
TIEMPO.

“EL CONTRATISTA”, Y “EL H. AYUNTAMIENTO”, SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO
INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, “EL H.
AYUNTAMIENTO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD,
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA, ASENTADO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LAS
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES
Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

“EL CONTRATISTA”, Y “EL H. AYUNTAMIENTO”, ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA, SOLO PARA LOS
FINES ANTERIORES, LO CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES
TECNICOS REGISTRADOS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA, DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL

¢
N

Jl

SUPERVISOR DE LA OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE E

AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN RELACION CON
DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA.- ANTICIPOS:
NO HAY ANTICIPO.

: presidenciatampicoaltos<athalic
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NOVENA.- FORMA DE PAGO:

“EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, EN LA QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS 0
ETAPAS TOTALMENTE TERMINADAS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION QUE “EL H. AYUNTAMIENTO”
DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DiAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

“EL. CONTRATISTA” CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO", Y ESTE RETENDRA EL 5 (CINCO) AL MILLAR SOBRE EL
IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULA “EL CONTRATISTA”, POR EL
SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNGUE HAYA SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE
EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. Sl “EL
CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION TENDRA UN PLAZO
DE 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA
LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE
TRANSCURSO EN ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE
ACEPTADAS POR EL, LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ANTERIOR
RECLAMACION.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.

“EL H. AYUNTAMIENTO”, TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS

EXTERNAS O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON

LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO

A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA”, POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE

ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODBA \

ORDENAR LA SUPERVISION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO ESTAN Q‘

EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “EL \

CONTRATISTA” PARA SU TERM|NAC|ON. 0 BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE \ [

ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO. §
AN
x5

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE, PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRP DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y HASTA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A
FAVOR DEL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, POR CUMPLIMIENTO, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE
TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR \ REGADO (IVA), A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO Y TODAS 7-‘\ UNA DE LAS OBLIGA PNQUE EL PRESENTEC.CONTRATO IMPONE A “E
LN
‘.‘“'_Alm
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TAMPICO ALTO

CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE
SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA “EL
CONTRATISTA” NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA EFECTIVA LA
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Y DEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL
EFECTO EN LA REPUBLICA MEXICANA.

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN MATERIA DE FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE
UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA RECEPCION, POR LA CALIDAD DE LAS
OBRAS EJECUTADAS. “EL. CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE
AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO REAL EJECUTADO DE LA OBRA PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS
GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION FINANCIERA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA PARA EL EFECTO Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, Y CONTINUARA VIGENTE HASTA
QUE “EL CONTRATISTA” CORRIJA LOS DEFECTOS 0 VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOS ANOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA “EL CONTRATISTA”,
SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA
CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
EXPRESADAS DE LA INSTITUCION QUE LE OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN
CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA
QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA,
DEBIENDO EN TODO CASO “EL CONTRATISTA” PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL
CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYONTAMIENTO”, LO HAYA AUTORIZADO, DE
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS . SMO /-

s
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TAMPICO ALTO

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95,
95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE LA FIANZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (“EL CONTRATISTA”"), EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA
DE SUS FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

G) QUE TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS
LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE ASI LO INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGA QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA,
“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE
DE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

“EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTE
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL ADMINISTRADOR UNICO DE “EL CONTRATISTA"Y ASENTANDO
EN LA BITACORA DE OBRA.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN \
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

—

§
“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL )\
CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES [
CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION. @f

S| A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, LLEGARE A
PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA
DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLCITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE
LOS PRIMEROS CINCO DiAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE INCURRAN TALES EVENTOS.

“EL. H. AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE
VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS
QUE A SU JUICIO DEBE DE COMPRENDER LA PRORROGA.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA DE COf PRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA

PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTQ) Bt PLAZO SENAEADO PARA EJECUCION DE LA
OBRA, DEBERA FORMAKIZARKE DICHA PRORROGA E'DI E UN CONV SJONAL DE CONFORM|DAD

Bt
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TAMPICO ALTO

CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE
“EL. CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN EL PERJUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO”
PUEDIERA DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL
DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE EL “EL H. AYUNTAMIENTO”, ASI COMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS
OCULTOS DE LOS MATERIALES 0 EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL
H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO
LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA
POR ELLO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA
TRASMITIR A PERSONA FiSICA 0 MORAL , LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEX0S, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.
C) PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

& 4«97%

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRAY LIQUIDACIONES.

“EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN
SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO
PODRAN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, Y PUEDE SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA
AL “EL CONTRATISTA” EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.
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C) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO”, Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA
EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO”, RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA
QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEL MUNICIPIO, LA QUE LIQUIDARA
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E) EL CONTRATISTA NOTIFICARA AL “H. AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE

FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL
PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL
ACTA RESPECTIVA Y SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

SI AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTOQ”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL
IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”.

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIERAN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA”, PENDIENTES POR
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO D EL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS
DEDUCCIONES QUE DEBEN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE
ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER
MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS. §\\
EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE 0\
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION. \%‘

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO”, Q)
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ

QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTOS QQE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO.
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DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES
GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, ESTE
DEBERA PRESENTAR ANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN
DE QUE ESTE EVALUE Y EN SU CASO APRUEBE LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO ESTE A CUBRIR
LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/0 EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, SI ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONENEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO”,
SUMINISTRE “EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE
ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON
SUMINISTRADOS 0 ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE
PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE
ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASi COMO EL INCUMPLIMIENTO CUALQUIERA
DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H.
AYUNTAMIENTO”, INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES
QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A
SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE DICTAR RESOLUCION 10 (DIEZ) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA”".

SON CAUSAS DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
A) S| POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO
DEL CONTRATO EN LA FECHA QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

B) S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
RESPONDER POR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” HUBIERA RECHAZADQ BQR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LA CONVENIBQ,

)
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TAMPICO ALTO

C) SI“EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

D) S| “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN
EL PLAZO ESTIPULADO.

E) SI“EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER
LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F) SI“EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G) S| SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO”

H) Sl “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

) S| “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J)  SI“EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS DE FIANZA
A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K) LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA”

L) EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUAQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO
QUE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESICION.

EN CASO DE RESCISION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
(CUARENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS, LO ANTERIOR ES SIN
PREJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR. “EL CONTRATISTA”
TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION

> 2Al DEBERA ACOMPANARS:A : .
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TAMPICO ALTO

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.

A FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA
APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPROBARA
MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR
NO REALIZADA.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE
LAS OBRAS ES MENOR AL QUE SE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO” CONCEDERA UN PLAZO QUE AL
EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA
CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE RETRASO, TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA
LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA REVISION, POR TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

S| DE ACUERDO A LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE
AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN
BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR SIMPLE RETARDO
EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”".

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO
SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA EL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS, A SOLICITUD EXPRESA REALIZADA “EL CONTRATISTA”,

“EL H. AYUNTAMIENTO”, VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE
HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA
EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA SOLICITUD DE
DEVOLUCION DE LOS PAGOS IMPROCEDENTES DE LOS CONCEPTOS AFECTADOS, CUYO VALOR SE HARA
EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION, EN EL FINIQUITO O MEDIANTE LA APLICACION DE LAS FIANZAS DE
GARANTIA O VICIOS OCULTOS, LO ANTERIOR, SIN PERJUCIO EN SU CASO DE REALIZAR LA RESICION
ADMINISTRATIVA DE CONTRATO EN CASO DE PERSISTIR LAS IRREGULARIDADES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL\
CONTRATISTA” POR “EL H. AYUNTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA BITACORA DE OBRAY A PARTIR DE LAFECHA &
EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DiAS HABILES PARA PRESENTAR EL COSTO DE
DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL RESPECTO EXISTA.

ng_y

“EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA".

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO".
“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS

DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DE
SUELO, ASi COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUM RO OFICIAL O EN St EFECTO DOCUMENTO DE

P’ESld(’ngah rnpmlt —
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TAMPICO ALTO

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ, POR LO QUE “EL
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/0 FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE
CORRESPONDERLE.

= EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION; OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE 2022 LO
RATIFICAN Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS TANTOS.

RIOS QUE PARTICIPAN POR EL H AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO
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