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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA CONTRATO

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

MTA-DOP-2023301520027
OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE
C. OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE FECHA DE conTrRATO: 26 DE JULIO DE 2023
R. F.C. MOPO 881124 2W6 | DOMICILIO: MANUEL AVILA CAMACHO NO. 207 INT A
SEFIPLAN: 36388 COLONIA: F"RIMAVERA.
IMSS: FO3 62318 100 o

PADRON MPAL: 031

LICITACION PUBLICA NACIONAL.

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (FEDERAL).

MODALIDAD DE ADJUDICACION:

(NN

NUMERO DE OBRA: 2023301520027 \

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA ABASTECER
A LAS LOCALIDADES DE ESTACION AGRARIOS, ESTACION PALACHO,
ESTACION CARBONO Y ESTACION LAGARTERO, MUNICIPIO DE TAMPICO
ALTO, VER. (CONVENIO CONAGUA).

v/
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FUENTE DE RECURSOS:
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y PROGRAMA DE
AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023.

Cé

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO:

IMPORTE TOTAL CUMPLIMIENTO ANTICIPO

$ 8,5628,033.48 $ 852,803.34 $ 2,558,410.04

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

R delecuesy

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION

27 DE JULIO DEL 2023
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CONTRATO NO. MTA-DOP-2023301520027
OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DE ESTACION
AGRARIOS, ESTACION PALACHO, ESTACION CARBONO Y ESTACION LAGARTERO, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER.
(CONVENIO CONAGUA).
IMPORTE MAS IVA: $8,528,033.48 (OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTAY TRES PESOS 48/ 100
M.N.)
PLAZO: 158 DIAS NATURALES, DEL 27 DE JULIO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL
PARA ELABORAR LO-89-)82-830152811-N-1-2023, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ, EN LO SUCESIVO “EL H. AYUNTAMIENTO” REPRESENTADA POR LA
LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL; CLAUDIO EDER
GONZALEZ ROMAN, SECRETARIO GENERAL Y EL ING. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO, SINDICO MUNICIPAL,
ASISTIDOS POR LA LIC. BETZABET REYES VILLASANA, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL, I.G.E. ABILENE
JUDITH MARTINEZ ARAN, TESORERA MUNICIPAL, ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ , DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA: OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE EN LO
SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL C. OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE EN SU CARACTER DE
PERSONA FISICA, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

e ANTECEDENTES

El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitacién Pdblica Nacional No. LO-89-182-830152811-N-1-2023,
instaurada por la "ENTIDAD", en términos de lo dispuesto por los articulos 27 fraccién 1, 30 Fraccién | y 45, fraccién |, de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se ejecutaran con recursos del Programa de Agua
Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2023 y Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
(FAISMUN) 2023, autorizados bajo el oficio B00.805.06.01.-089-B/2023.

DECLARACIONES
l.  “EL H. AYUNTAMIENTO" declara que:

1.1 Que el gobierno municipal estd a cargo de un Ayuntamiento de eleccién popular directa, el cual ejerce su
competencia plena sobre el territorio, poblacién y organizacion politica y administrativa.

1.2 Que su presidente municipal, el Lic. Vanessa Lépez Rangel con R.F.C LORV 840311 670, asistida por el C.
Claudio Eder Gonzélez Roman, Secretario General, el Ing. Ciro Eduardo Maya Pulido, Sindico Municipal y el Arq. Cain
Guadalupe Guzman Marquez, Director de Obras Piblicas, conforme al Comité de Adjudicacion de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con ellas, aprobado en acta de Cabildo ASCE-013/2023, de fecha 13 de Enero del presente
afio; asi, como en uso de las facultades que le confiere el nombrarmiento de Director de Obras publicas Municipales
otorgado por el H. Ayuntamiento seglin consta en oficio enviado del expediente de nombramientos, firmado por la
c. Lic. Vanessa Lépez Rangel, en su calidad de presidente municipal, el dia 2 de enero del 2022, para la aplicacion
y cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas en materia de obras publicas que apliquen en territorio del
municipio de Tampico Alto, estado de Veracruz de Ignacio de la llave, segln lo dispuesto por los articulos 73 bis,
73 ter, 114 y 115 de la ley orgénica del municipio libre , ejercen la representacion de “EL H. AYUNTAMIENTO", para
la celebracién de todos los actos y contratos necesarios para el desempefio de los negocios administrativos y eficaz
prestacién de los servicios publicos municipales, es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales
para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin
que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

1.3 La adjudicacién del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Licitacién Publica de caracter
Nacional No. LO-89-182-830152811-N-1-2023, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucién Polftica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 26 fracci 27 fraccién |y 30 fraccion |
de la de la Ley bras Piblicas y Servicios Relacionadosjpon las Misnfas, “LOPSRM”, y los correlativos de su
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1.4 “EL H. AYUNTAMIENTO" cuenta con recursos suficientes y con autorizacién para ejercerlos en el cumplimiento de
sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia
presupuestaria en el Acta No. ASCE-029/2023, de fecha 03 de marzo de 2023, correspondiente a la Acta de
Aprobacién del Programa de Obras FAISMUN 2023, con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para |a
Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2023. )

1.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico autorizd
la inversién correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el acuerdo con folio de autorizacién
B00.805.06.01.-089-B/2023, de fecha 10 de marzo de 2023, emitido por la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, por Medio de la Comisién Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Golfo Centro, Direccién de
Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, con recursos provenientes del Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento (PROAGUA) 2023.

1.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N
MTA8501018W2

.7 Tiene establecido su domicilio en Palacio Municipal S/N Zona Centro, Tampico Alto, Veracruz, C.P. 92040, mismo
que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a “EL H. AYUNTAMIENTO”, tanto en formatos fisicos
como electrénicos, serén protegidos, en términos de lo dispuesto por los articulos 1, 3y 110 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Informacién Pablica, Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados y demés
disposiciones vigentes que resulten aplicables.

. “EL CONTRATISTA” declara que:

i Es una persona FISICA legalmente constituida denominada OMAR ENRIQUE MORALES PUENTE, cuyo objeto
social es, entre otros; Otras construcciones de ingenierfa civil u obra pesada.

.2 C. Omar Enrique Morales Puente, en su caracter de Persona Fisica, cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente contrato, mismas que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitadas ni
revocadas en forma alguna.

1.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las
condiciones técnicas, juridicas y econémicas, asi como |a organizacién y elementos necesarios para su
cumplimiento.

1.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM" y su Reglamento; las Normas para la Construccion
e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de |a via publica, proteccién
ecoldgica y de medio ambiente; asi como de las demds normas que regulan la ejecucién de los trabajos (segin
dicho término se define mas adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia
del contrato.

Peldeltcesy @l

1.5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asf como las condiciones ambientales, a fin
de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organizacién
Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado
A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros,
ni en su némina tiene empleados menores de quince afios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho
afios que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados todos los
derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

deral de Contribuyentes MO

II.7 Cuenta con su Registro
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“EL H. AYUNTAMIENTO" encomienda a “EL CONTRATISTA", bajo la condicién de pago a precios unitarios, la realizacién
de los trabajos establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS”, y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

Ver anexo Catélogo de Conceptos incluido en el numeral lll.1
En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera llevar a cabo y sera responsable por los trabajos.

“EL CONTRATISTA" se compromete a que el Proyecto Ejecutivo y los documentos de “EL CONTRATISTA", la ejecucién y
los trabajos finalizadas se sujetaran a:

La Legjslacién Mexicana;
Los Proyecto ejecutivo y la Propuesta del Contratista; y

e Los documentos que conforman el presente Contrato, seg(in los mismos sean modificados de tiempo en tiempo,
en su caso, en términos del presente Contratoy la legislacién aplicable.

SEGUNDA. PROYECTO EJECUTIVO

Ver anexo Proyecto Ejecutivo incluido en el numeral lil.1, referente a CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE
AGUA PARA ABASTECER A LAS LOCALIDADES DE ESTACION AGRARIOS, ESTACION PALACHO, ESTACION CARBONO Y
ESTACION LAGARTERO, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER. (CONVENIO CONAGUA).

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $7,351,753.00 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.), més $1,176,280.48 (UN MILLON CIENTO SETENTAY SEIS
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 48/100 M.N.) correspondiente al impuesto al valor agregado (L.VA.), lo que da un
total de $8,528,033.48 (OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M.N), e
incluye la remuneraciényy el pago total a “e| contratista” por todos los gastos directos e indirectos que origen los trabajos,
la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “EL
CONTRATISTA”, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS” del presente contrato.

El contrato es en moneda NACIONAL; PESOS MEXICANOS.

El “CATALOGO DE CONCEPTOS” establecen cotizaciones en moneda nacional para todos los componentes del Proyecto.
Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del presente Contrato se realizardn en moneda
nacional.

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

Pelddrs b r”

“E| CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 158 dias
naturales. El inicio de la ejecucién de los trabajos sera el dia 27 de julio de 2023, y se concluird a mas tardar el dia 31
de diciembre de 2023, de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecucion general de los trabajos conforme al presupuesto total con sus erogaciones, calendarizado

2.-Programas cuantificados y calendarizados de erogaciones, con los trabajos, de la obra, cuantificacién de suministro
o utilizacién, de los periodos determinados en los siguientes rubros:

a) De la mano de obra;

b) De la maquinaria y equipo de construccion.

C) De los materiales mas significativos y equipos de instalacion permanente, en unidades convencionales
y volimenes requeridos.

d) De utilizacién del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion,

administracion y ejecucién de los trabajos, y

Calle Palacio Muni
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QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“EL H. AYUNTAMIENTO” se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA” por escrito el inmueble en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partir del 26 de julio de 2023. El incumplimiento por parte de
“EL H. AYUNTAMIENTO" prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de los trabajos.

“EL H. AYUNTAMIENTO” pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas autorizaciones que
sean necesarias para la realizacidon de los trabajos, exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya
responsabilizado a “EL CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES" convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de

estimaciones mensuales, mismas que se acompaniaran de la documentacion que acredita la procedencia de su pago,

conforme a las previsiones del articulo 132 del “RLOPSRM”, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA" al

Residente de Obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte en Palacio Municipal S/N Zona

Centro, Tampico Alto, Veracruz, C.P. 92040, y seran pagadas por “EL H. AYUNTAMIENTO” por los trabajos ejecutados,

dentro de un plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra (\

y que “EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizard a través de transferencia \

electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucién de Crédito eleccion

de “EL CONTRATISTA” que notifique oportunamente a “EL H. AYUNTAMIENTO". §
RO

—

El Residente de obra efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones de los trabajos ejecutados, en un plazo
que no excederd de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto que surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, sé

L

incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccidn de la documentacién entregada, no se computara para efectos
de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”.

parte del Residente de obra no se tendran como aceptados los trabajos de las obras.

que se reconocerén para efectos del presente contrato serén las correspondientes por trabajos ejecutados; de pago de
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM?”, los Unicos tipos de estimaciones %
recuperables a que alude el articulo 62 de la “LOPSRM”.

no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de que surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e
incorporaran en la siguiente estimacion.

)
“EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificacién y supervisién por gl

El Residente de obra efectuard la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que D\

Traténdose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, méas los intereses correspondientes. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL H. AYUNTAMIENTO".

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimacion
correspondiente se presentard en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamacion de gastos
financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

v
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En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO",
esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en el primer pérrafo de la “LOPSRM”, pagara
gastos financieros conforma a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prérroga para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”.
Dichos gastos empezarén a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularén sobre
las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacion plena de los trabajos, ya que “EL H. AYUNTAMIENTO”

tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya
efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS

7.1 Ajuste de costos directos

F

“LAS PARTES” acuerdan la revisién y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato,
cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos aln no ejecutadas, conforme al programa de ejecucién pactado y al momento de ocurrir dicha
contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revisidn y ajuste de costos de las obras; se realizaré en los términos del articulo 57 fraccién Il de la “LOPSRM”, y de
acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174 y 178 y demas relativos
y aplicables del “RLOPSRM”.

Los precios originales del Contrato permanecerén fijos hasta la terminacion de las obras contratadas. El ajuste se
aplicard a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por
financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto
a las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo promueva dentro de los
sesenta dfas naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, serd
“EL H. AYUNTAMIENTO" la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito la solicitud a “EL H.
AYUNTAMIENTO” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el
pérrafo anterior, precluira su derecho para reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“EL H. AYUNTAMIENTO" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamente el ajuste de costos, deberé emitir la resolucidn que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada.

@@Mﬁccﬁv\l Clrezsf

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente 0 incompleta, “EL H.
AYUNTAMIENTO" apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de 10 dias hébiles a partir de que
le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL
CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no presentada la
solicitud de ajuste de costos.

No daré lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta
la importacién de los bienes contemplados en la realizacion de los trabajos.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento 0 reduccién por una diferencia superior al veinticinco por ciento
del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area responsable de la ejecucién de los trabajos junto con
“EL CONTRATISTA”, deberan revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuev,

,,,,,,,,,,,
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Ser4 necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, en los
siguientes casos:

a.

Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de
ejecucion originalmente pactado en el contrato;

Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se reduzcan en méas d
un veinticinco por ciento, y E

Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se incrementen en mas
de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacién del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerird autorizacion de la
Secretarfa de la Hacienda y Crédito Pablico, debiendo el Area responsable de la ejecucién de los trabajos junto con “EL
CONTRATISTA” proceder a la revisién de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizaré siempre y cuando se encuentre vigente el contrato,
conforme al siguiente procedimiento:

\'R

VIl

Y

g

ye

La revisién debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que
deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por
ciento;

La informacién contenida en la proposicién se tomara como base para la revision;

De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberdn identificar los rubros de administracién en
campo y los de oficinas centrales, asi como |os rubros que integran el porcentaje de financiamiento
propuesto originalmente;

“EL H. AYUNTAMIENTO” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA" los rubros que realmente se vieron
afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como consecuencia de las nuevas condiciones en
que se ejecutaron los trabajos;

Con base en las diferencias detectadas, “EL H. AYUNTAMIENTO” junto con “EL CONTRATISTA", debera
determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les seran aplicables al contrato;

Sélo se deberd solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que “EL CONTRATISTA”
requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento
contenidos en su proposicién, y

WMZ@E’S‘\/ “any

La autorizacién de los ajustes por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO” debera constar por escrito, los cuales
se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del
contrato hasta su conclusion.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA” haya
considerado en su proposicién, “EL H. AYUNTAMIENTO" debera considerar lo siguiente:

Talafarna R73 3127 A(
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“EL CONTRATISTA” debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico especifico,
considerando en su caso los puntos que le requiera una institucién crediticia como sobrecosto por el crédito.
La referida tasa permanecerd constante en la integracién de los precios; la variacién de la misma al alza o
a la baja daré lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variacion entre
los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se pres a proposicién de “EL
CONTRATISTA” con respectg al mes que se efectlie su revision;

>
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Il “EL H. AYUNTAMIENTO” reconocerd la variacién en la tasa de interés propuesta por “EL CONTRATISTA”, de
acuerdo con las variaciones del indicador econdmico especifico a que esté sujeta;

. “EL CONTRATISTA" presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que corresponda cuando sea

al alza; en caso de que la variacidn resulte a la baja, “EL H. AYUNTAMIENTO" deberé realizar los ajustes
correspondientes, y

Iv. El andlisis, cdlculo e integracion del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizar
conforme al andlisis original presentado por “EL CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La
diferencia en porcentaje que resulte dard el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La “Contratante” debera
considerar lo siguiente:

a. Para su célculo, en el andlisis de costo por financiamiento presentado por “EL CONTRATISTA", se debera
reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicard a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de
ejecucién convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

2y5/

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan
un incremento o decremento para l0s mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucién de los trabajos se requiera la realizacién de cantidades o conceptos de trabajo adicionales
a los previstos originaimente, “EL H. AYUNTAMIENTO” podré autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos
ejecutados, previamente a la celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los precios unitarios
pactados originaimente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos del contrato, sus precios
unitarios deberén ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES" acuerdan que “EL H. AYUNTAMIENTO" podré dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato en la parte correspondiente a los trabajos
bajo la condicién de pago a Precios Unitarios, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la
“LOPSRM", siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 256% del Monto del Contrato
o del Plazo de Ejecucién pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales al Proyecto Ejecutivo preparado por “EL
CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la “LOPSRM".

Brlald@iesy 4

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el
objeto del proyecto, se podrén celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios
deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor pablico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el
cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo. alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de
la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse |0 mismo en aumento que en reduccién del Plazo de Ejecucién o
Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucidn, los periodos se expresardn en Dias, y la determinacién del
porcentaje de variacién se haré con respecto del Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato;
en tanto que, si es al Monto del Contrato, la comparacién seré con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA
del Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “EL H. AYUNTAMIENTQ?Y ONTRATISTA”, deberén
revisar l0s costos indirectos y el financiamji@nto originalmente pactados y determinar |4 procedens
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nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito y,
una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las estimaciones en que se generen o
hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucién de los trabajos, serdn independientes a las modificaciones al Monto del
Cont[ato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en
un sblo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracion de
los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerdndose las estipulaciones que en los mismos se
establezcan, parte de este Contrato, y obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “EL H. AYUNTAMIENTO". \

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripcién de los convenio
sera responsabilidad de la “EL H. AYUNTAMIENTO" de que se trate, misma que no deberd exceder de cuarenta y cinco
dfas naturales, contados a partir de la mencionada determinacién.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberén
considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DECIMA. ANTICIPOS Y GARANTIA DE ANTICIPO

“EL H. AYUNTAMIENTO" otorgard a “EL CONTRATISTA” los anticipos en las fechas establecidas de acuerdo con lo

siguiente:
CONCEPTO FECHA SUBTOTAL IVA TOTAL
ANTICIPO 30% 26 de julio de 2023 $2,205,525.90 $352,884.14 $ 2,558,410.04

El importe del anticipo concedido serd puesto a disposicién de “EL CONTRATISTA” por “EL H. AYUNTAMIENTO" con
antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir
en igual plazo el programa de gjecucion pactado de conformidad con lo establecido en los articulos 50 de la “LOPSRM”
y 140 de su Reglamento.

Para que “EL H. AYUNTAMIENTO" inicie los tramites para realizar el pago de los anticipos mencionados, previamente “EL
CONTRATISTA” debera entregar a “EL H. AYUNTAMIENTO” |a Garantia de Anticipo.

Para garantizar la correcta inversion de los anticipos, “EL CONTRATISTA” entregara una Garantfa por el anticipo a recibir.
La fianza se debera otorgar a favor del H. Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz, por el importe del
monto total de cada anticipo que se le entregue a “EL CONTRATISTA", mas el I.V.A, La fianza estard vigente hasta la total
amortizacién de los anticipos. La garantia de anticipos debera entregarse a més tardar el 26 de julio de 2023.

w}ﬁtﬁs \/ @ /ﬁw’/éy‘?/

Esta Garantia del Anticipo subsistird hasta que se haya amortizado totalmente los anticipos concedidos.

Si “EL CONTRATISTA” no entrega la Garantia de Anticipos dentro del plazo sefalado, “EL CONTRATISTA” no tendra
derecho al diferimiento del inicio de la construccién de los trabajos a que se hace referencia en la CLAUSULA CUARTA
del Presente Contrato.

El otorgamiento y amortizacién de los anticipos se sujetara al procedimiento establecido en el articulo 138y 143 del
“RLOPSRM” y demés normas complementariasy a las estipulaciones de este contrato.

La amortizacion de los anticipos se haré proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos
prestados que formule “EL CONTRATISTA”", debiendo amortizar el total del anticipo en la estimacion final.

“EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO" en un plazo de 10

de los anticipos otorgados que no hayan sido amortizados a partir de la determinacion

de obra, en caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO" deber% ha
>
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naturales, el importe
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encuentren vigentes. En el supuesto de que el contrato presente sea suspendido o terminado anticipadamente, a “EL
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar el anticipo no amortizado en el mismo plazo sefialado. En caso de rescision del
presente contrato por incumplimiento de “EL CONTRATISTA”, éste debera reintegrar los anticipos no amortizados en un
plazo no mayor de diez dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la
determinacién de dar por rescindido el contrato y en caso de que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado
cubrird los cargos que resulten conforme con lo indicado en el parrafo primero del articulo 55 de esta “LOPSRM”".

_Cumplido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, la cantidad no amortizada causaré interés con una tasa mensual
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales,
de conformidad con lo sefialado en los articulos 50 y 55 de la “LOPSRM”".
DECIMA PRIMERA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

11.1 Garantia de cumplimiento

e

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, “EL
CONTRATISTA” entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el impuesto al valor agregado. La fianza seré otorgada en favor del H.
Ayuntamiento Constitucional de Tampico Alto, Veracruz.

“E| CONTRATISTA” entregaré a la “EL H. AYUNTAMIENTO” la Garantia de Cumplimiento antes del dia 26 de julio de 2023.
11.2 Garantfas para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de los trabajos, y a su eleccién debera constituir fianza por el equivalente
al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente
al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente
al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que
resultare en los trabajos, derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL
CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato.

NMaanzry”

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de 1a terminacién del Contrato y, siempre que durante la vigencia
del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA”, la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada
automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la “LOPSRM".

DECIMA SEGUNDA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

La recepcién de los trabajos, ya sean total o parcial, se realizard de acuerdo a lo establecido en los articulos 64 de la
“LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante comunicacién que por escrito haga “EL CONTRATISTA”
a “EL H. AYUNTAMIENTO" de la conclusidn de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de
10 (diez) dias naturales, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO” contara con un plazo de quince dias naturales
para proceder a la recepcion de l0s mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos
prestados bajo su responsabilidad.

%@1069 ieyqey N

Recibidos fisicamente los trabajos prestados, “EL CONTRATISTA” y “EL H. AYUNTAMIENTO" deberéan elaborar en un
término de no mayor a 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen'y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no acuda con “EL H.
AYUNTAMIENTO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, estéd procederd a elaborarlo, debiendo
comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dfas naturales, contados a partir de su emision;
una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA" éste tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL H. AYUNTAMIENTO” pondré a disposicién de “EL CONTRAT A" el pagp correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignacign respectiva, o bien, sqlicitara el r)einte de los impyrtes resultantes,
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debiendo, en forma simultdnea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA” se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de los trabajos, en el sitio de realizacid
de los mismos un “SUPERINTENDENTE”, el cual fungird como técnico especializado, contando con poder amplio y
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. El “SUPERINTENDENTE” debera
designarse por escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose
“EL H. AYUNTAMIENTO" el derecho de su aceptacion, el cual podré ejercer en cualquier tiempo.

“EL H. AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion
del “SUPERINTENDENTE” de los trabajos, y “EL CONTRATISTA” tendré la obligacién de nombrar a otro que redna los
requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

“EL H. AYUNTAMIENTO" no tendré con el personal o trabajadores que emplee o llegaréd a emplear “EL CONTRATISTA”
ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningin otro género; por lo tanto “EL CONTRATISTA” como empresario y
patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el (nico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
“EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren
en contra de “EL H. AYUNTAMIENTO?”, en relacion con los trabajos objeto del presente contrato y sus efectos que puedan
presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales
reclamaciones a “EL H. AYUNTAMIENTO”, a més tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea
notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL
CONTRATISTA” Ia reintegrara a “EL H. AYUNTAMIENTO” en igual término.
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DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato,
cumplan con las Normas de Calidad que “EL H. AYUNTAMIENTO" tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del
presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una de “LAS PARTES” de los trabajos se efectien de
conformidad con los Proyecto ejecutivo y en apego al proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES" en el
presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a
presentar en los trabajos y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar
a “EL H. AYUNTAMIENTO” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo
de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituird a favor de “EL H.
AYUNTAMIENTO", salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerird la previa aprobacién
expresa y por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO?”, en los términos de la “LOPSRM” y su Reglamento

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el
pago, no procederé el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo. 55 de la “LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para
la realizacién de los trabajos, El Subcontratista no tendré ninguna accién o derecho para hacer valer en contra de “EL H.
AYUNTAMIENTO” por tales ob '

ligaciones. \
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Si poster?or a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de
los trabajos de subcontratar, este debera solicitar la autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion

de los trabajos. Dicha autorizacién en ningln caso significard una ampliacién al monto o al plazo del contrato de que se
trate.

DECIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal técnico especializado para
la ejecucién de los trabajos que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El pgrsonal de “EL CONTRATISTA” contara con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos
oficios y actividades. “EL H. AYUNTAMIENTO” podra solicitar que “EL CONTRATISTA” retire o instruya que se retire,
cualquier persona empleada en el sitio o |os trabajos, que:

i persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. no cumpla con las disposiciones del Contrato; 0
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccién del medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA" debera designar o hara que se designe una persona sustituta que cumpla
con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregara a “EL H. AYUNTAMIENTO” una relacién detallada de las categorias del personal y de cada
equipo necesario para la ejecucion de los trabajos.

“EL CONTRATISTA" tomarad siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas, insubordinadas,
desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA" y para mantener la paz y proteccion de las
personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“EL H. AYUNTAMIENTO" tendré la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estén realizando por "EL
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién respectivo, para lo cual “EL H. AYUNTAMIENTO" compararé
periédicamente el avance de los trabajos contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacién se desprende que el avance de la prestacién de los trabajos es menor de lo que debib realizarse,
“EL H. AYUNTAMIENTO” procedera a:

Realizar una retencién econémica que seré por un porcentaje del 5% (cinco por ciento), de los trabajos.

e Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en fa ejecucion de los trabajos conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas
por “EL CONTRATISTA” en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado
programa

?)C-’J@sz@l?e%@\/ ZM‘/ é’/

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas, éstas se haran del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante
nota de bitécora u oficio y se aplicaré en la estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el
cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacién de los trabajos pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar,
gstas seguirdn en poder de la “DEPENDENCIA O ENTIDAD”. La cantidad determinada por concepto de penas
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las
retenciones econdémicas que haya aplicado “EL H. AYUNTAMIENTO".

Las penas convencionales se aplicarédn por atraso en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a “EL
CONTRATISTA”, determinados Gnicamente en funcién del importe de los {rabgigg 10 djecutadas en la fecha pactada en
el contrato para la ejecucién total de los trab AW

0

Telefono.8332783740
‘ [ i0 j presidenciatampico
Sigamos haciendo el cambio juntos...

secretarioaytotampicoa




TAMPICO ALTO VO] CRERENE
2022:2025 S %

ME LLENA DE ORGULLO

e El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5% (cinco por ciento).

“EL. H. AYUNTAMIENTO” podré aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sanciones derivadas de las
estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones

autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por “LAS
PARTES".

Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por *EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podrédn ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.
Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando no se haya liegado
al limite de la fianza de cumplimiento, “EL H. AYUNTAMIENTO” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la

rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacién de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se
harén efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza
de- cumplimiento, conforme a lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA NOVENA. \

—

DECIMA OCTAVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL H. AYUNTAMIENTO” podrd por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL CONTRATISTA”, suspender
temporalmente, en todo 0 en parte y en cualquier momento, los trabajos contratadas, sin que ello implique su
terminacién definitiva, determinando la temporalidad de la suspension, la que no podré prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “EL H. AYUNTAMIENTO” la notificard por escrito a "EL %
CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los trabajos,
asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogaré en igual proporcidn al periodo que comprenda la suspensién en consecuencia,
sin modificar el Plazo de Ejecucién convenido, formalizéndola mediante acta circunstanciada de suspension, la que
contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM”.

AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA", debiendo Gnicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de
suspension y las fechas de inicioy terminacién de los trabajos, sin modificar el Plazo de Ejecucién establecido en este
Contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados 0
repuestos, deberdn reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la
“LOPSRM”", siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables Q

7
ng'
Cuando la suspensién se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existird ninguna responsabilidad para “EL H. §

a "EL CONTRATISTA".

No serd motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente de “EL CONTRATISTA” de materiales y equipos de
instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o
Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “EL H. AYUNTAMIENTO”
podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL H. AYUNTAMIENTO", ésta pagara los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez q
que motivé dicha suspensién y la misma haya sidp levantada. ()
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“EL H. AYUNTAMIENTO” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar
con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que
dieron origen al contrato, con motivo de la resolucién de una inconformidad o intervencién de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “EL H. AYUNTAMIENTO” pagaré los trabajos ejecutados, reembolsaré a “EL CONTRATISTA” los gasto!
no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite Ia continuacién de los trabajos, "EL CONTRATISTA" podra optar
por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “EL H.
AYUNTAMIENTO", quien determinaré lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del
escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la

declaratoria correspondiente.

En el evento de que “EL H. AYUNTAMIENTO” no produzca contestacién a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del \

plazo sefialado, se tendré por aceptada la peticion de este gltimo. §7\\
N

Una vez. comunicada la terminacion anticipada del contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO” procedera a tomar posesién de los

trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a
suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado

enque se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO", en un

plazo de diez dfas naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta %
le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En todos los casos de terminacién anticipada de los contratos se deberén realizar las anotaciones correspondientes en >
la Bitdcora, debiendo “EL H. AYUNTAMIENTOQ" levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el 4
articulo 151 del “RLOPSRM”". U

Para la elaboracién del finiquito de los trabajos que se derive de la terminacién anticipada del contrato deberén
observarse las reglas que se establecen en la Seccion IX “DEL FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA DEL RLOPSRM”,

QN
debiéndose establecer el periodo de su determinacién en el acta circunstanciada correspondiente. ‘%

DECIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a “EL
CONTRATISTA™

R

“EL H. AYUNTAMIENTO" procederd a iniciar el procedimiento de rescisién administrativa cuando “EL CONTRATISTA” F

i Si “EL CONTRATISTA”, no inicia los trabajos objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) dias siguientes a
la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la “LOPSRM” y su Reglamento;

iii. Si interrumpe injustificadamente la ejecucion de los trabajos o se niega a reparar O reponer alguna parte de
ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL H. AYUNTAMIENTO" o por sus representantes;

iil. Sino ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos 0 sin motivo justificado
no acata las 6rdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas Glitimas no
hayan sido objetadas justificadamente;

iv. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de los trabajos por falta de materiales, trabajadores
equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “EL H. AYUNTAMIENTO", el atraso pueda dificultar ,
terminacién satisfactoria de los trabajos en el Plazo de Ejecucién estipulado en este Contrato. v

e |os trabajos y, por tanto no se

No implicara retraso en el programa de ejecucién del proyecto ejegutivo y §e
X dministrativa, cuapdo el atrasg =

considerara como incumplimiento de este Contrato y causa de su .- ‘:ﬁ
>
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tenga Iggar por falta de informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica
de las éreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de licencias
y permisos que deba proporcionar o suministrar “EL H. AYUNTAMIENTO”, asi como cuando ésta hubiere

ordenado la suspensién de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga lugar por falta de pago de
ministraciones;

V. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura andloga;
vi. Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este Contrato, sin contar con la autorizacién por escrito de “EL
H. AYUNTAMIENTO";

vii. Si “EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por los trabajos
ejecutadas, sin contar con la autorizacidn por escrito de “EL H. AYUNTAMIENTO”;

viii. ~ Si “EL CONTRATISTA” no da a “EL H. AYUNTAMIENTO" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los materiales y los trabajos;

iX. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este Contrato; %

X. Que cambie su nacionalidad por otra en el caso que haya sido establecido como requisito tener una \
nacionalidad determinada;

Xi. Si “EL CONTRATISTA" incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la %
reserva y confidencialidad de la informacién o documentacién proporcionada por “EL H. AYUNTAMIENTO" para
la ejecucidn de los trabajos; y

Xii. En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones derivadas 7
de este contrato y sus anexos, la contravencién a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y )
requisitos que establecen la “LOPSRM”, su Reglamento y la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan &l

en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por “EL )
CONTRATISTA” en el plazo establecido por “EL H. AYUNTAMIENTO” para tal efecto, atendiendo a la complejidad, &
magnitud y caracteristicas del evento. !

“EL H. AYUNTAMIENTO” podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61 de la “LOPSRM”
y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.
En caso de que “EL H. AYUNTAMIENTO” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer efectiva la garantia otorgada
por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asf como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente, segin

. S

proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya
notificado a “EL. CONTRATISTA” la resolucién de la rescisién administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisién administrativa de este Contrato por “EL H. AYUNTAMIENTO", procederé a tomar
inmediatamente posesion de los trabajos ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas
y en su caso, levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los trabajos.

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisién administrativa del Contrato, “EL H.
AYUNTAMIENTO” podré, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del procedimiento de rescision,
cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacién. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “EL
H. AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA" reprogramardn la ejecucién de los trabajos una vez que se haya notificado

resolucién correspondiente a “EL CONTRATISTA",

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estaré obligado a devolver a “EL H. AYUNTAMIENTO”, en, un término de 10 dias naturale
siguientes a la fecha de la notificacién por escrito, del oficio de rescision administrativa de este Contrato, toda la
documentacién que esta le hubiere entregado para realizacion de los trabgj
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Emitida la resolucion de rescisién administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL. CONTRATISTA”, “EL H.
AYUNTAMIENTO” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los
trabajos ejecutadas aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberé efectuarse dentro
de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucidén de rescisién administrativa
para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito deberd preverse el sobre costo de los trabajos alin no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asi como lo relativo a la recuperacién de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL. CONTRATISTA”".

En el finiquito, “EL H. AYUNTAMIENTO"” podré optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado d
completar los trabajos que resulte de la rescision. La opcidn que se adopte atenderé a la que depare menor perjuicio a
“EL H. AYUNTAMIENTO"” debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de una u otra opcién.

El sobre costo de los trabajos seréd determinado por “EL H. AYUNTAMIENTO” de conformidad con lo establecido en los
articulos 62 fraccién Il de la “LOPSRM” y 162 y 163 de su Reglamento. \

VIGESIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. \

“EL H. AYUNTAMIENTO", por medio del Residente de Obra se vigilara, controlaré y supervisaré la debida ejecucion de los {
trabajos en especifico: cuanto a la calidad requerida en los materiales y equipos de instalacion permanente, proyectos

de ingenieria y arquitectura, especificaciones generales y particulares de construccion, programas de ejecucion
convenidos, de utilizacién de mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de instalacién
permanente, relacién del equipo de construccién, procedimiento constructivo y presupuesto de obra, debiéndose
formular los informes correspondientes

VIGESIMA PRIMERA. DE LA BITACORA

presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos.

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES” que formalizan el é
El uso de la Bitdcora seré obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hara por medios remotos de comunicacion
electrénica, y debera cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del
“RLOPSRM". N
En caso de que no sea posible la implementacién del uso de la Bitdcora electrénica se abrird y utilizara una Bitacora
convencional, previa solicitud y autorizacidn de la Secretarfa de la Funcién Piblica, de acuerdo con l0s casos previsto en
el segundo pérrafo del articulo 122 del “RLOPSRM".

|

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA" deberé preparar y mantener actualizada una serie completa
de regjstros y la Bitacora de los trabajos” que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse
en el Sitio de los trabajos. Los registros deberan presentarse ante “EL H. AYUNTAMIENTO" de forma mensual, hasta en
tanto “EL CONTRATISTA” haya concluido con los trabajos.

Previo a la emision de cualquier Acta de Recepcidn Fisica de los trabajos por parte de “EL H. AYUNTAMIENTO", “EL
CONTRATISTA” debera entregar a “EL H. AYUNTAMIENTO" copia de los planos Ejecutivos actualizados de los trabajos,
asf como en el caso de la bitdcora convencional los registros y Bitdcoras, las cuales no deberan considerarse terminadas
hasta en tanto “EL H. AYUNTAMIENTO” haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “EL H. AYUNTAMIENTO" y
CONTRATISTA” en este Contrato, se debera elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcion fis
de los trabajos.

“EL H. AYUNTAMIENTO” debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su
Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que, se llevara\a eafx iniquito; “EL CONTRATISTA” tendré
\
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la obligacion de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el
resultado dentro de un plazo de 10 (diez) Dias habiles, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en el articulo 170
del “RLOPSRM”".

El finiquito deberé ser elaborado por “EL H. AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dia
naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose constar los créditos a favor y en
contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante,
debiendo exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de 0s trabajos.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA" no acuda con “EL H.
AYUNTAMIENTO” para su elaboracién dentro del término sefialado en el pérrafo anterior, “EL H. AYUNTAMIENTO”
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez)
dias naturales, siguientes, a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA", éste tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si
transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dard por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO” debera liquidarlos dentro
del plazo a que alude el segundo pérrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”. Si resulta que existen saldos a favor de “EL H.
AYUNTAMIENTO”, el importe de los mismos se, deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de los
trabajos ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, deberad exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo
establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que %
serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el finiquito con el importe, a pagar
y se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por Dias, desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL H. AYUNTAMIENTO".
En caso de no obtenerse el reintegro, “EL H. AYUNTAMIENTO” podra hacer efectivas las garantfas que se encuentren
vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por “EL H. AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, “EL H. AYUNTAMIENTO” debera de levantar
el acta administrativa que cumpla minimo con los requisitos sefialados por el articulo 172 del “RLOPSRM”.

2
AN
Cuando la liquidaci6n de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes a la firma del finiquito,
el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos
y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, debiendo agregar tnicamente una
manifestacién de “EL H. AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran
por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procederé a elaborar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos

y obligaciones de “EL H. AYUNTAMIENTO” y “EL CONTRATISTA" en este Contrato.

VIGESIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“EL H. AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto
de este Contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asf como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM”, el Reglamento y la Legislacién Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estara excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza
Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso en €
cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerd como consecuencia que no se puedan seg
cumpliendo las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

9

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o dafio en I8
trabajos, “EL CONTRATISTA” debera: (i) notificarlo de inmediato a “EL H. AYUNTAMIENTO" y (ii) remediar estas pérdidas
o dafios en la medida que “EL H. AYUNTAMIE " lo requiera y sujeto a lo Bstaptetijo enel parrafo siguiente.

0
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Si “EL CONTRATISTA” sufre algtin retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o dafos, “EL CONTRATISTA”
debera enviar una notificacién adicional a “EL H. AYUNTAMIENTO” y tendra derecho, con sujecién a lo dispuesto por la
“LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una extensién del Plazo de Ejecucion para completar los trabajos y (i) una revisién del
Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior.

VIGESIMA CUARTA. CONTROVERSIAS. \
“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucién de los trabajos controversias de carécter

técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (poner dias) habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado controversias
técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA” presentard a “EL H. AYUNTAMIENTO” un escrito con el cual explique los
motivos de estas, adjuntando la documentacién que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de (poner
dras) habiles contados a partir de la recepcién del escrito convoque a reunién de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantaré un acta administrativa, en la cual se indicaréan los acuerdos adoptados
por “LAS PARTES”, mismo que deberé quedar registrado en la bitdcora de obra.

En caso de no llegar a ningln acuerdo se levantaré el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la
indicacién de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcidn Publica llevar a cabo el
procedimiento de conciliacién sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM".

VIGESIMA QUINTA. JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, “AS PARTES" se someten a la jurisdiccion de los Tribunales
Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que “LAS PARTES” renuncian a cualquier fuero que
pudiese corresponderles por razén de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de
ejecucion de los trabajos.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES" a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestion de naturaleza
técnica y/o econémica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cldusulas de este Contrato.

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y
cada una de las clausulas que lo integran, asf como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la “LOPSRM” su Reglamento, los anexos del contrato y, demas normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables, y supletoriamente al Codigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Codigo
Federal de Procedimientos Civiles.

Fal/jfﬁ'(af YES

l

Por lo anteriormente expuesto, tanto “EL H. AYUNTAMIENTO” como “EL CONTRATISTA”, declaran estar conformes y bien
enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente
instrumento juridico contiene, por lo que o ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas en cada firma
electronica.

VIGESIMA SEPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA" y finalizara cuando se firmg
acta de extincién de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el (lti
pérrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente enteradas del contenido,
alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo naorexiste error, dolo o lesién; obligdndose a no
invalidarlo por ninguna de dichas causas y previg lectura del mismo, siendq X0 hrs del dia 26 de julio de 2023
lo ratifican y firman de conformidad en dos tanfos.
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