“TAMPICO ALTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA CONTRATO

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: MTA-DOP-2023301520018

BRENDA PATRICIA DECILOS RESENDIZ
: A I
C. BRENDAFATRIGA PEGILOS RESENDIZ recHA DE conTRATO: 01 DE MAYO DE 2023

R. F.C. DERB 831030 DV3 DOMICILIO : CALLE OBREGON NO. 512
SEFIPLAN: 24451 COLONIA: ALDAMA.

IMSS: E83 12647 107 LOCALIDAD: ALDAMA, TAMAULIPAS.
PADRON MPAL: 028 CODIGO.POSTAL: . 89670
MODALIDAD DE ADJUDICACION : ADJUDICACION DIRECTA.

LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE.

Closzy

numeropeoBra: 2023301520018

NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD EL JOBO,
CONGREGACION ESCRIBANO, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER.

FUENTE DE RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 'Y DE g
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. .
DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO:
IMPORTE TOTAL CUMPLIMIENTO ANTICIPO _
x'@
$ 500,000.00 $ 50,000.00 $ 0.00 ¢

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

e

7
C

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
02 DE MAYO DEL 2023 30 DE JUNIO DE 2023
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TAMPICO ALTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ, A QUIEN SE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO” REPRESENTADA POR

LA C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL, C. ING. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO, C. ING.
ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN, C. CLAUDIO EDER GONZALEZ ROMAN, C. ARQ.

CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ Y LIC. BETZABET REYES VILLASANA &N
CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO UNICO, TESORERA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DIRECTOR
DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA: C.

BRENDA PATRICIA DECILOS RESENDIZ, REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POR EL C.

BRENDA PATRICIA DECILOS RESENDIZ, A QUIEN SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l.- “EL H. AYUNTAMIENTO” DECLARA:

A.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, PARRAFO 2, DE LA LEY ORGANICA DEL
MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS Y
QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B.- DECLARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE ESTA LEGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL PRESENTE CONTRATO, YA QUE FUE FACULTADA PARA ELLO.

C.- QUE LA C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL ES LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ, CON
FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
36 FRACCIONES IV, VI, IXY XXIV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

D.- QUE LA C. ING. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO, SiNDICO UNle, COMPARECE CON LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIERE EL ARTICULO 37 FRACCIONES |, Il Y V DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

E.- QUE EL C. CLAUDIO EDER GONZALEZ ROMAN, COMPARECE A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO EN SU
CARAC]'ER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE
EL ARTICULO 70 FRACCION V DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

F.- QUE EL ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL, SUSCRIBE EL
PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR D
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES OTORGADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO” SEGUN CONSTA EN OFICIO ENVIAR
DEL EXPEDIENTE DE NOMBRAMIENTOS, FIRMADO POR LA C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL, EN SU CALIDAD
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DIA 2 DE ENERO DEL 2022, PARA LA APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS L
REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS QUE APLIQUEN EN TERRITORIO DEL MUNICIPIO\D
TAMPICO ALTO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SEGUN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 73
BIS, 73 TER, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

G- QUE LA C. ING. ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN, TESORERA MUNICIPAL, SUSCRIBE EL PRESENTE
INSTRUMENTO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO DE TESORERA MUNICIPAL

OTORGADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO” SEGUN CONSTA EN OFICIO ENVIADO DEL EXPEDIENTE DE
NOMBRAMIENTOS, FIRMADO POR EL C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE

oy

MUNICIPAL, EL DIA 02 DE ENERO DEL 2022, PARA LA APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, —*
REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS QUE APLIQUEN EN TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE
TAMPICO ALTO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SEGUN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 73 2=
BIS, 73 TER, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE. N
=\

O

H.- QUE LA LIC. BETZABET REYES VILLASANA, COMPARECE A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO EN SU CARACTER 3
DE CONTRALOR MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE.EL AR fcupo 35 f“
FRACCION XXI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE. ') [*\ \
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TAMPICO ALTO

l- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, AUTORIZO, LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL
PROGRAMA DE INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPALY DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, (FAISMUN), EJERCICIO
2023, EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NUMERO 2023301520018, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
RURAL EN LA COMUNIDAD EL JOBO, CONGREGACION ESCRIBANO, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER.

J.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA”, COMO RESULTADO DEL DICTAMEN DE
ADJUDICACION DIRECTA, EL DIA 28 DE ABRIL DE 2023 DETERMINADO POR EL “H. AYUNTAMIENTO” SEGUN LO
ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, AS| COMO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 48 DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023 Y ARTICULO 3
FRACCION IX DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023,
DETERMINANDOSE QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTA UNA PROPUESTA ECONOMICAMENTE VIABLE Y POR \
REUNIR LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO  §
DEL PRESENTE CONTRATO, LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL PROYECTO CONSISTENTE EN %}
PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS; DICHOS DOCUMENTOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO. X\
N

K.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, TAMPICO ALTO, VER.,
MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:
A) QUE ES UNA PERSONA FISICA, ACREDITANDO SU EMPRESA :ACTA DE NACIMIENTO Y R.F.C. VIGENTE Y SE
IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR NO. DE FOLIO IDMEX1479998883.

B) “EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A
NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA
NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE ALDAMA NO. 512, COLONIA ALDAMA, EN LA CIUDAD
DE ALDAMA TAMAULIPAS, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

D) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA 'PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA [
EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LATECNOLOGIA, ORGANIZACION
Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

4

/Y

E) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 5
RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE), Y LAS REGLAS GENERX{&\,

DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS E
ESTA MATERIA, PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL APLICABLES A

LOS MUNICIPIOS, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL %
PRESENTE CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS NORMAS QUE

v )

REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 0

=

F) QUE A INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA QBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR ':j
TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION. —\w::
G) QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE: O
—\f
CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: RERP?831030 DV3 (\fX/

ISTRO PATRONAL ANTE EL I. M. S. S. E INFONAVIT: 33 )
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TAMPICO ALTO

CEDULA DEL REGISTRO DE SEFIPLAN: 24451
NUMERO DE REGISTRO EN PADRON MUNICIPAL: 028

lil.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A) SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS TRABAJOS
AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU CUMPLIMIENTO.

B) CONVIENEN EN CONSIDERAR ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, Y
TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

C) CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE REGISTRAN
TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

D) SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y \
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DE LA S
LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES QUE g}
RIGEN LA CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO. \z;

|
S

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN SUJETARSE AL
CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS GENERALES

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN LAAMPLIACION DE =
ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD EL JOBO, CONGREGACION ESCRIBANO, MUNICIPIO /\v
DE TAMPICO ALTO, VER. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD ( \ )

CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, ASI
COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 431,034.48 (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA
CUATRO PESOS 48/100 M.N. ), MAS $68,965.52 (SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CI
PESOS 52/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.), LO QUE DA UN TOTAL R
$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) E INCLUYE LA REMUNERACION Y EL PAGO TOTAL A “EL
CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE ORIGEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN

SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A
“EL CONTRATISTA".

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CQNVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN LAS
PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA
EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR “EL CONTRATISTA” REALIZA OBRA MAYOR DE
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TAMPICO ALTO

DE LA REPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.

PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS
PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTES DE LOS
COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS
COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA.

CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA”, “EL H. AYUNTAMIENTO” LLEVARA A CABO LOS
ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA INTELIGENCIA DE QUE DICHA
SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE. \

LOS AJUSTES SE CALCULARAN PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA g\
PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE POR 3!
EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO z
NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” PROCEDERA AL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE
DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINALMENTE PACTADO. %

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN VIGENTES HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES
DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO £
ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA. A

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE LES
DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA, A INICIAR LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 02 DE MAYO DEL
2023 Y A CONCLUIR EL DiA 30 DE JUNIO 2023, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE ELABORE, EL (\
CUAL DEBERA SER APROBADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO". X

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE

DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS EN REFERENCIA, ASI COMO LOS DICTAMENES PERMISOS, LICENCIAS Y
DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL S
DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION, EL CUA
DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO”, SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO TIEMPO.

“EL CONTRATISTA”, Y “EL H. AYUNTAMIENTO”, SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO
INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, “EL H.
AYUNTAMIENTO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO IFICARA LOS AVANCES, CALIDAD, CUMPLIMIENTO
DE ESPECI CIONES Y EN SU CASO AUTORIZ ICACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA,

gina ¢/de 1 . })\




TAMPICO ALTO

ASENTADO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LAS INSTRUCCIONES QUE
CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONES Y VISTO BUENO DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

“EL CONTRATISTA”, Y “EL H. AYUNTAMIENTO”, ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA, SOLO PARA LOS FINES
ANTERIORES, LO CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES TECNICOS
REGISTRADOS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA, DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR DE
LA OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, DE AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS
MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS
DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL
CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES
PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN RELACION CON DICHOS TRABAJOS.

OCTAVA.- ANTICIPOS:
NO HAY ANTICIPO.

(trmarsge

NOVENA.- FORMA DE PAGO:

“EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE ESTIMACIONES

QUE SE FORMULEN, EN LA QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS O ETAPAS TOTALMENTE ﬁ

TERMINADAS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA ESTIMACION CONFORME A LOS Li‘ /

PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA %3
RESIDENCIA DE SUPERVISION QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” DEBERA ESTABLECER PARA TALEFECTO, DENTRODELOS
CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS _‘?i
EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. N
AYUNTAMIENTO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. —"‘\"\1
“EL CONTRATISTA" CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO”, Y ESTE RETENDRA EL 5 (CINCO) AL MILLAR SOBRE EL \(}R

IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULA “EL CONTRATISTA”, POR EL SERVICIO DE /‘
VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS | ~—
RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. \

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYA SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN
COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE
RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA O POR PAGOS INDEBIDOS. S| “EL CONTRATISTA” ESTUVIESE
INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION TENDRA UN PLAZO DE 60 (SESENTA) DIAS
CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA LIQUIDACION, PARA HAC
POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE TRANSCURSO EN ESTE LAPSO

RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE ACEPTADAS POR EL, LA ESTIMACI gN O
LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ANTERIOR RECLAMACION.
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DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.

“EL H. AYUNTAMIENTO”, TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS EXTERNAS
O CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO A LA
OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA”, PQR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME
PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO", A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA ORDENAR LA
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TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORME SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA
DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS EN LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN
LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y HASTA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, POR CUMPLIMIENTO, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y TODAS
Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL CONTRATISTA” EN TERMINOS DE
LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE

3
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. §)

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE SENALAN,
NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

S| TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA “EL CONTRATISTA” NO
HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA
PROPUESTA DEL CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR
DICHO CONTRATO.

—
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LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTO =
EN LA REPUBLICA MEXICANA. li.z
(
S

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y ;
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN LOS TERMINOS C \
SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN v
MATERIA DE FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE UN PLAZO DE VEINTICUATRO

MESES A PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA RECEPCION, POR LA CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. “EL
CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL
COSTO REAL EJECUTADO DE LA OBRA PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS GASTOS REQUERIDOS PARA SU
REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA
SER OTORGADA POR INSTITUCION FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL EFECTO Y A FAVOR DEL
MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, Y CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE “EL CONTRATISTA” CORRIJA LOS DEFECTOS §
VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOS ANOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA “EL CONTRATIST/
SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA
CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESADAS
DE LA INSTITUCION QUE LE OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE TAMPICO ALRO
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS Dk
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C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA O BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN CONVENIO
ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA QUEDARA
AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, DEBIENDO EN
TODO CASO “EL CONTRATISTA” PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL CONVENIO
ADICIONAL, PRORROGA O ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LAFIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO PARTE

DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO”, LO HAYA AUTORIZADO, DE ACUERDO
CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO

E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95, 95
BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE LA FIANZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (“EL CONTRATISTA”), EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL PRESENTE
CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS
BENEFICIE A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

G) QUE TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL CONTRATISTA", TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS LAS
FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE COMUNICACION
ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE ASI LO INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA PRESENTACION DE
LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGA QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA, “EL
CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DE DICHA AMPLIACION INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE DE
PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

“EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTE
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL ADMINISTRADOR UNICO DE “EL CONTRATISTA” Y ASENTANDO EN
LA BITACORA DE OBRA.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL CATALO
HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE TALES CONCEPTOS Y SE ASIENY
EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.

S| A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, LLEGARE A
PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DEL PAZO DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA

RA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL
MEROS CINCO

PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLCITUD QUE
DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE INCURRAN TALE
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“EL H. AYUNTAMIENTO", RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO
DEBE DE COMPRENDER LA PRORROGA.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIiAS QUE DEBA DE COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA PROCEDENTE
REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA EJECUCION DE LA OBRA, DEBERA
FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE.

S| LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE “EL
CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES
CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN EL PERJUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PUEDIERA DAR
POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS
EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, Y A QUE
LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCION DE EL “EL H.
AYUNTAMIENTO”, AS| COMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O
EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE POR
INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN
CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL
MONTO DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y
PERJUICIOS CAUSADOS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN
QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR O DE ALGUNA FORMA TRASMITIR
A PERSONA FISICA O MORAL , LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS
ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARE
ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO”
EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN
SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.
C) PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.
“EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERMINADAS EN SU

TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS. SOLO PODRAN
LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:
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A) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO

CONVENIDO, Y PUEDE SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA AL
“EL CONTRATISTA” EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.

B) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO", ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO PACTADO,

EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA DE LA
SUSPENCION.

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO", Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARAEN LA
FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO”, RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA

QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEL MUNICIPIO, LA QUE LIQUIDARA EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E) EL CONTRATISTA NOTIFICARA AL “H. AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON \
ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO. &

TANTO EN EL CASO DE RECEPClON NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS INCISOS N
ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE ESTABLECE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA \

LLAVE, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL ACTA RESPECTIVAY SE PROCEDERA A \)
FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.
~
77\
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Sl AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN RESPONSABILIDADES
COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO", A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL IMPORTE DE LAS MISMAS
SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUEREN
SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”. =

S| AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIERAN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA”, PENDIENTES POR RESOLVERSE, o

SE DECIDIRA DE INVIEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO D EL PLAZO ACORDADO, APARTIRDELA ~— U
FECHA DE RECEPCION. T

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS M
DEDUCCIONES QUE DEBEN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE ESTE | ——
CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO
LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, AVISANDO PO
ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HA
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO”, ESTE
PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE
CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN
DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL CUAL SE
ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTOS DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
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DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL
QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA PRESENTAR
ANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN DE QUE ESTE EVALUE Y EN
SU CASO APRUEBE LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO ESTE A CUBRIR LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE
Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO, PAGARA LOS GASTOS RECUPERABLES,
SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE
RELACIONENEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

(7

“EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA
PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS \
EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON SUMINISTRADOS O ADQUIRIDOS, DEBIENDO \>
ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO”, SUMINISTRE g
L

DECIMA NOVENA. .- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE ESTE
CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES, e
LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS v
RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DEMAS DISPOSICIONES 5~
ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; AS| COMO EL INCUMPLIMIENTO CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUESE
ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H. AYUNTAMIENTO", ‘__?:
INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO \W
Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 2

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, "‘7&
LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO (\, )
SE TUVIERON, PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DE LA 77
FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO

“EL H. AYUNTAMIENTO” QUE DICTAR RESOLUCION 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE
RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATISTA".

SON CAUSAS DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
A) SI POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", ESTE NO INICIA O REANUDA LOS TRABAJOS OBJETO DE
CONTRATO EN LA FECHA QUE POR ESCRITO SENALE “EL H. AYUNTAMIENTO".

B) S| “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O RESPOND
POR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” HUBIERA RECHAZADO POR DEFECTUOSOS, POR
NO AJUSTARSE A LA CONVENIDO.

C) SI“EL CONTBATlSTA" NO EJECUTA LOS TRABF}JOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO NO
ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".
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E) S| “EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER
LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F) Sl “EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G) SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO”

H) S| “EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

I) S| “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

N

J) S| “EL CONTRATISTA” NO PR’ESENTA OPPRTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS DE FIANZA A Q\(
QUE SE ’REFlERE ’LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, O CUANDO AUN QJ
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS. \g

K) LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA INFORMACION
CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA”

L) EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. 2
o

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUAQUIERA DE LAS o
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS O DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE =
SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO.

~
VIGESIMA - PROCEDIMIENTO DE RESICION. N

EN CASO DE RESCISION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS :’/{
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA L__~
QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40 (CUARENTA)
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO FINIQUITO DEBERA
PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME
AL PROGRAMA VIGENTE, ASi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU
CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS, LO ANTERIOR ES SIN PREJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL
CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR. “EL CONTRATISTA” TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO
ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA
FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR
PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.

A FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA
APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO” COMPROBARA
MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR NO
REALIZADA.

S1 COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE LAS OBRAS
ES MENOR AL QUE SE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO” CONCEDERA UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FILJE,

SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE, COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA CONVENCIONATROR UNA CANTIDAD
3
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IGUAL AL 1/1.000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DIA DE
RETRASO, TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA REVISION,
POR TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

SI DE ACUERDO A LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE AL
ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN BENEFICIO DEL
ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO” A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA".

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA
NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA", YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA EL PROGRAMA LAS
MODIFICACIONES RELATIVAS, A SOLICITUD EXPRESA REALIZADA “EL CONTRATISTA”.

“EL H. AYUNTAMIENTO”, VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA 'Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN
APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA EVALUACION PARA
DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA SOLICITUD DE DEVOLUCION DE LOS PAGOS
IMPROCEDENTES DE LOS CONCEPTOS AFECTADOS, CUYO VALOR SE HARA EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,
EN EL FINIQUITO O MEDIANTE LA APLICACION DE LAS FIANZAS DE GARANTIA O VICIOS OCULTOS, LO ANTERIOR, SIN

PERJUCIO EN SU CASO DE REALIZAR LA RESICION ADMINISTRATIVA DE CONTRATO EN CASO DE PERSISTIR LAS
IRREGULARIDADES.

VIGESIMA SEGUNDA .- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS A “EL CONTRATISTA”
POR “EL H. AYUNTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA Y A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ASIENTE,
“EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL COSTO DE DICHOS TRABAJOS,
CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ESTIPULADO EN LA CLAUSULA
TERCERAY EN LA NORMATIVIDAD QUE AL RESPECTO EXISTA.

“EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”.

VIGESIMA TERCERA .- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS D
CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DE SUELO,
COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE EXCEPCION DE DICHOS
TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO TODO AQUELLO QUE NO ESTE
EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ,-PQR LO QUE “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO

Sigamos haciendo el cambio juntos..
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EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL MISMO
NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION; OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS CAUSAS Y PREVIA
LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DIA 01 DE MAYO DE 2023 LO RATIFICAN Y FIRMAN DE

CONFORMIDAD EN DOS TANTOS.

Presidente Municipal
Constitucional
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

10S QUE PARTJ,QLP@N POR EL H AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO

e

LiC. VANESSA LOPEZ RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C.D.M.

{%}

Secretaria Municipa!
H. Ayuntamiento
Constitucional
Tampico Alto, Ver.

ING. CIRO EDUARDO MAYPILIBG;
SINDICO UNICO

C. CLAUDI R GONZALEZ ROMARF2-2025
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Tesoreria Municipal
Tampico Alto, Ver.

Byuntamionto

Contraloria H.

il . Constituot
e =
Ll N0, o\ / 2022
/Y \ VeuesS v

RIS 2022-2025
ING. ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN LIC. BETZABET REYES VILLASANA
TESORERA MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL
EMPRESA
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—B APATRICIA DECILOS RESENDIZ
C. BRENDA PATRICIA DECILOS RESENDIZ
REPRESENTANTE LEGAL
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