TAMPICO ALTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

AREA RESPONSABLE: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA CONTRATO
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: MTA-DOP-2022301520014
JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO - =
:JOSE ANOEL OCHOA NAYARRO FeCHA DE conTRATO: 15 DE MARZO DE 2022
R.F.C. OONA 880413 HQ5 DOMICILIO : PRADERAS NO.279
SEFIPLAN: 20909 COLONIA: FRACC. PUESTAS DEL SOL.
IMSS: F03 55732 101 LOCALIDAD: TAMPICO, TAMPS..
PADRON MPAL: 039 CODIGO.POSTAL: . 89320
INVITACION A CUANDO MENOS TRES EMPRESAS
MODALIDAD DE ADJUDICACION :
CONTRATISTAS
ﬂ mvbzl. OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE

numerobeosra: 2022301520016
NOMBRE, DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA:
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA
COMUNIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO,
VER.

FUENTE DE RECURSOS:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALY
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

) fn

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO:

IMPORTE TOTAL CUMPLIMIENTO ANTICIPO

$ 505,000.00 $ 50,500.00 $ 0.00 /

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION \/ -

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
16 DE MARZO DEL 2022 15 DE MAYQ DE 2022
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TAMPICO ALTO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ, A QUIEN SE DENOMINARA “EL H. AYUNTAMIENTO”

REPRESENTADA POR LA C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL, C. ING. CIRO EDUARDO
MAYA PULIDO, C. ING. ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN, C. CLAUDIO EDER
GONZALEZ ROMAN, C. ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ Y C. ANA

KAREN DELGADO MARTINEZ EN CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO UNICO,
TESORERA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y CONTRALOR MUNICIPAL

RESPECTIVAMENTE; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA: JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO,

REPRESENTADA LEGALMENTE EN ESTE ACTO POREL C. JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO, A quiEN
SE&DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y SUBSECUENTES
CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l.- “EL H. AYUNTAMIENTO” DECLARA:

A.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2, PARRAFO 2, DE LA LEY ORGANICA
DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIOS
PROPIOS Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO.

B.- DECLARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE ESTA LEGITIMADO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL PRESENTE CONTRATO, YA QUE FUE FACULTADA PARA ELLO.

C.- QUE LA C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL ES LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ,
CON FACULTADES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 36 FRACCIONES IV, VI, IX Y XXIV DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

D.- QUE LA C. ING. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO , SINDICO UNICO, COMPARECE CON LAS ATRIBUCIONES
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 37 FRACCIONES |, Il Y V DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

E.- QUE EL C. CLAUDIO EDER GONZALEZ ROMAN, COMPARECE A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIERE EL ARTICULO 70 FRACCION V DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

F.- QUE EL ARQ. CAIN GUADALUPE GUZMAN MARQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL,
SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES OTORGADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO”
SEGUN CONSTA EN OFICIO ENVIADO DEL EXPEDIENTE DE NOMBRAMIENTOS, FIRMADO POR LA C. LIC.
VANESSA LOPEZ RANGEL, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DIA 2 DE ENERO DEL 2022, PARA
LA APLICACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OBRA
PUBLICAS QUE APLIQUEN EN TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, ESTADO DE VERACRUZ 0

IGNACIO DE LA LLAVE, SEGUN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 73 BIS, 73 TER, 114 Y 115 DE LA/ LE)
ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

G.- QUE LA C. ING. ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN, TESORERA MUNICIPAL, SUSCRIBE EL PRES
INSTRUMENTO EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NOMBRAMIENTO DE TESOR
MUNICIPAL OTORGADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO” SEGUN CONSTA EN OFICIO ENVIADO DEL EXPEDIE

DE NOMBRAMIENTOS, FIRMADO POR EL C. LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, EL DIA 02 DE ENERO DEL 2022, PARA LA APLlCACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES,
REGLAMENTOS Y NORMAS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS QUE APLIQUEN EN_TERRITORIO DEL
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TAMPICO ALTO

MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SEGUN LO DISPUESTO POR
LOS ARTICULOS 73 BIS, 73 TER, 114 Y 115 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

H.- QUE LA C. ANA KAREN DELGADO MARTINEZ, COMPARECE A LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO EN SU
CARACTER DE CONTRALOR MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL
ARTICULO 35 FRACCION XXI DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE.

l.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJO DE
DESARROLLO MUNICIPAL, AUTORIZO, LA INVERSION CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL
PROGRAMA DE INVERSION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2022,
EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NUMERO 2022301520016, AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL
EN LA COMUNIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VER.

J.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA A “EL CONTRATISTA”, COMO RESULTADO DEL CONCURSO
NO. MTA-DOP-2022301520016, CELEBRANDO EL ACTO DE APERTURA TECNICA Y ECONOMICA EL DiA 11 DE
MARZO DEL 2022, Y EL ACTO DONDE EL “H. AYUNTAMIENTO” EMITE EL FALLO DE ADJUDICACION EL DiA 14
DE MARZO 2022, YA QUE PRESENTA LA PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJAY POR REUNIR LAS
CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS QUE GARANTIZAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO, LA OBRA DEBERA REALIZARSE EN TERMINOS DEL PROYECTO CONSISTENTE EN
PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS; DICHOS DOCUMENTOS SE INTEGRAN A ESTE CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL
MISMO.

K.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, TAMPICO ALTO,
VER., MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

Il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:
A) QUE ES UNA PERSONA FISICA, ACREDITANDO SU EMPRESA :ACTA DE NACIMIENTO Y R.F.C. VIGENTE Y SE
IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR NO. DE FOLIO IDMEX1407948278.

B) “EL CONTRATISTA” DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, SI LLEGARE A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIR CONSIDERANDOSE COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE
Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO
DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

C) QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN CALLE PRADERA NO. 279, FRACCIONAMIENTO PUESTAS
DEL SOL, EN TAMPICO, TAMAULIPAS, MISMO QUE SENALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES
ESTE CONTRATO.

Y
D) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA, TECNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA

EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA ADEMAS, CON LA TECH OLOGf
ORGANIZACION Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

E) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS (FEDERAL), Y LAS REGLAS GENERALES DE CONTRATACION Y EJECUCION
DE OBRAS PUBLICAS, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, PARA LAS
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL APLICABLES A LOS MUNICIPIOS, EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO, CONSISTENTES EN LA DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS,
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TAMPICO ALTO

ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, ASI COMO LAS DEMAS
NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

F) QUE A INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE
CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION.

G) QUE CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS Y COMPRUEBA ENTREGANDO FOTOCOPIAS DE:

CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: OONA 880413 HQ5
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I. M. S. S. E INFONAVIT: F03 55732101
CEDULA DEL REGISTRO DE SEFIPLAN: 20909

NUMERO DE REGISTRO EN PADRON MUNICIPAL: 039

lil.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

A) SE OBLIGAN A CUMPLIR EN LO QUE CADA UNO CORRESPONDE, CON TODAS LAS LEYES, REGLAS Y
REGLAMENTOS MEXICANOS, DE CARACTER FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL APLICABLES A LOS
TRABAJOS AMPARADOS POR ESTE CONTRATO Y A RESPONDER EN LO QUE CORRESPONDA POR SU
CUMPLIMIENTO.

B) CONVIENEN EN CONSIDERAR ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADEMAS DE LA DESCRIPCION
PORMENORIZADA DE LA OBRA, PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y LOS
PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES, LAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
Y TODOS AQUELLOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL
MISMO.

C) CONVIENEN EN ACEPTAR A LA BITACORA DE OBRA COMO INSTRUMENTO LEGAL EN DONDE SE
REGISTRAN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

D) SE OBLIGAN EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEY
DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, DE LAS REGLAS, ACUERDOS Y DEMAS DISPOSICIONES
LEGALES QUE RIGEN LA CONTRATACION, EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

E)

ESTANDO DE ACUERDO LAS PARTES EN EL OBJETO Y CONDICIONES DE ESTE CONTRATO, CONVIENEN
SUJETARSE AL CONTENIDO DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS GENERALES

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO:

“EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS CONSISTENTES “F d
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL EN LA COMUNIDAD LLANO GRANDE, MUNICIPIO

DE TAMPICO ALTO, VER. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE
CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE
LOS TRABAJOS, ASi COMO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LOS ANEXOS TECNICOS, DOCUMENTOS
QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
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TAMPICO ALTO

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 435,344.83 (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N. ), MAS $69,655.17 (SESENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO (I.V.A), LO QUE DA UN TOTAL DE $505,000.00 (QUINIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
E INCLUYE LA REMUNERACION Y EL PAGO TOTAL A “EL CONTRATISTA” POR TODOS LOS GASTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS QUE ORIGEN LOS TRABAJOS, LA UTILIDAD Y EN SU CASO, EL COSTO DE LAS OBLIGACIONES
ADICIONALES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE CONTRATO CON CARGO A “EL CONTRATISTA”.

ESTA CANTIDAD SOLO PODRA SER REBASADA PREVIO CONVENIO ADICIONAL QUE AL RESPECTO ACUERDEN
LAS PARTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, POR LO QUE S| “EL CONTRATISTA” REALIZA
OBRA MAYOR DE LO INDICADO, INDEPENDIENTEMENTE

DE LA REPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRA
DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO DE ELLO.

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.

PARA LOS SUPUESTOS A QUE SE REFIERE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y
AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO
OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O
REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA
CONTINGENCIA.

CON BASE EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE “EL CONTRATISTA", “EL H. AYUNTAMIENTO” LLEVARA A CABO LOS
ESTUDIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PETICION, EN LA INTELIGENCIA DE QUE
DICHA SOLICITUD SE SUJETARA A LO SIGUIENTE.

LOS AJUSTES SE CALCULARAN PARA CADA UNO DE LOS CONCEPTOS, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE
HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE INSUMOS, RESPECTO DE LA OBRA
FALTANTE POR EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO EN EL CONTRATO 0, EN CASO
DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” PROCEDERA AL AJUSTE DE COSTO EXCLUSIVAMEN

PARA LA OBRA QUE DEBIERA ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINAL
PACTADO.

LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN VIGENTES HASTA LA TERMINACION [
TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTY
LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL
POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES PROPUESTA.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS AJUSTES DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS, SE LES
DEDUCIRA EL PORCENTAJE DEL ANTICIPO OTORGADO, HASTA QUE HAYA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD.
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TAMPICO ALTO

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA, A INICIAR LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO EL DIA 16 DE MARZO
DEL 2022 Y A CONCLUIR EL DIA 15 DE MAYO 2022, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO DE TRABAJO QUE
ELABORE, EL CUAL DEBERA SER APROBADO POR “EL H. AYUNTAMIENTO".

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN
QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS EN REFERENCIA, ASi COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS,
LICENCIAS Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACION.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL
SITIO DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE TECNICO PERMANENTE DE CONSTRUCCION,
EL CUAL DEBERA TENER UN PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO
AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO", SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN TODO
TIEMPO.

“EL CONTRATISTA”, Y “EL H. AYUNTAMIENTO0”, SE COMPROMETEN A UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA COMO
INSTRUMENTO DE CONTROL Y A UTILIZARLA CORRECTAMENTE, DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, “EL H.
AYUNTAMIENTO”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE TECNICO VERIFICARA LOS AVANCES, CALIDAD,
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES Y EN SU CASO AUTORIZARA MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIO

DE LA OBRA, ASENTADO LO CONDUCENTE EN LA BITACORA Y “EL CONTRATISTA” SOLICITARA LAS
INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS PARA EJECUTAR LA OBRA, LAS AUTORIZACIONES, REVISIONE

Y VISTO BUENO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS HACIENDO LAS ANOTACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES.

“EL CONTRATISTA”, Y “EL H. AYUNTAMIENTO”, ACEPTAN UTILIZAR LA BITACORA DE OBRA, SOLO PARA LOS
FINES ANTERIORES, LO CUAL DEBERA TENER SUS HOJAS FOLIADAS Y LAS FIRMAS DE SUS REPRESENTANTES
TECNICOS REGISTRADOS, LA CUSTODIA DE LA BITACORA, DEBERA QUEDAR BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL
SUPERVISOR DE LA OBRA, NO SALIR DE LA OBRA, Y ESTAR A DISPOSICION, EN CUALQUIER MOMENTO, Df
AMBAS PARTES.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.

DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL
CONTRATISTA” SE OBLIGA POR LO TANTO A RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS
TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN RELACION CON
DICHOS TRABAJOS.

A.- ANTICIPOS: léa l a
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NO HAY ANTICIPO.
NOVENA.- FORMA DE PAGO:

“EL H. AYUNTAMIENTO” CUBRIRA A “EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE ESTE CONTRATO MEDIANTE
ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN, EN LA QUE SE CONSIDERARAN LOS VOLUMENES DE OBRA, TRAMOS 0
ETAPAS TOTALMENTE TERMINADAS EN TODOS SUS CONCEPTOS, EN EL PERIODO QUE COMPRENDA CADA
ESTIMACION CONFORME A LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS. DICHAS ESTIMACIONES SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION QUE “EL H. AYUNTAMIENTO"
DEBERA ESTABLECER PARA TAL EFECTO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
SU CORTE. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

“EL CONTRATISTA” CUBRIRA A “EL H. AYUNTAMIENTO”, Y ESTE RETENDRA EL 5 (CINCO) AL MILLAR SOBRE EL
IMPORTE DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES DE TRABAJO QUE FORMULA “EL CONTRATISTA”, POR EL
SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION DE ESTIMACION FINAL AUNQUE HAYA SIDO PAGADAS, SE
CONSIDERARAN COMO ACEPTACION DE LA OBRA, PUES “EL H. AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EXPRESAMENTE
EL DERECHO DE RECLAMAR POR OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA 0 POR PAGOS INDEBIDOS. SI “EL
CONTRATISTA” ESTUVIESE INCONFORME CON LAS ESTIMACIONES O CON LA LIQUIDACION TENDRA UN PLAZO
DE 60 (SESENTA) DIAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA QUE SE HAYA EFECTUADO LA ESTIMACION O LA
LIQUIDACION, PARA HACER POR ESCRITO LA RECLAMACION CORRESPONDIENTE. POR EL SIMPLE
TRANSCURSO EN ESTE LAPSO SIN RECLAMACION DE “EL CONTRATISTA”, SE CONSIDERARA DEFINITIVAMENTE
ACEPTADAS POR EL, LA ESTIMACION O LIQUIDACION DE QUE SE TRATE Y SIN DERECHO A ANTERIOR
RECLAMACION.

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.

“EL H. AYUNTAMIENTO", TENDRA EN TODO TIEMPO EL DERECHO DE CONSTATAR A TRAVES DE EMPRESAS
EXTERNAS 0 CON SU PROPIO PERSONAL, QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE REALICE DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS; DE COMPROBAR LA PROCEDENCIA DE LAS ESTIMACIONES RESPECTO
A LA OBRA REALIZADA, Y DE COMUNICAR A “EL CONTRATISTA", POR ESCRITO, LAS INSTRUCCIONES QUE
ESTIME PERTINENTE. “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SU LIBRE ARBITRIO, PERO DE FORMA JUSTIFICADA PODRA
ORDENAR LA SUPERVISION PARCIAL O TOTAL DE LAS OBRAS CUANDO CONSIDERE QUE NO ESTAN
EJECUTANDO EN LA FORMA CONVENIDA, SIN QUE SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO ACEPTADO POR “EL
CONTRATISTA” PARA SU TERMINACION, O BIEN, OPTAR POR LA RESCISION DEL CONTRATO CONFORM
ESTABLECE EN LA CLAUSULA DECIMOQUINTA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ D :
DE LA LLAVE, PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, Y DEMAS DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA, LAS GARANTIAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE
ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” PRESENTARA A “EL H. AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO Y HASTA LA SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO, UNA FIANZA A
ARQEL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, POR CUMPLIMIENTO, POR EL 10% (DIEZ POR CIE

/
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TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), A FIN DE GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO Y TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO IMPONE A “EL
CONTRATISTA” EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

MIENTRAS “EL CONTRATISTA” NO OTORGUE LAS FIANZAS CON LOS REQUISITOS QUE MAS ADELANTE SE
SENALAN, NO SE LEGITIMARA EL CONTRATO Y POR LO TANTO NO SURTIRA EFECTO ALGUNO.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PARRAFO DE ESTA CLAUSULA “EL
CONTRATISTA” NO HA OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA EFECTIVA LA
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA DEL CONCURSO, EN CONCORDANCIA CON LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Y DEMAS PODRA OPTAR POR NO FORMALIZAR DICHO CONTRATO.

LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION FINANCIERA DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA EL
EFECTO EN LA REPUBLICA MEXICANA.

CONCLUIDAS LAS OBRAS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LAS MISMAS, DE LOS ERRORES Y VICIOS OCULTOS Y DE
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO Y EN EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE
IGNACIO DE LA LLAVE, EN MATERIA DE FUERO COMUN, OTORGANDO UNA FIANZA QUE GARANTICE DURANTE
UN PLAZO DE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DEL ACTO DE ENTREGA RECEPCION, POR LA CALIDAD DE LAS
OBRAS EJECUTADAS. “EL CONTRATISTA” DEBERA CONSTITUIR DICHA FIANZA POR UN MONTO EQUIVALENTE
AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL COSTO REAL EJECUTADO DE LA OBRA PARA SOLVENTAR EN SU CASO, LOS
GASTOS REQUERIDOS PARA SU REPARACION Y/O ADECUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA CALIDAD
CONTRATADA; DICHA FIANZA DEBERA SER OTORGADA POR INSTITUCION FINANCIERA DEBIDAMENTE
AUTORIZADA PARA EL EFECTO Y A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, Y CONTINUARA VIGENTE HASTA
QUE “EL CONTRATISTA” CORRIJA LOS DEFECTOS 0 VICIOS OCULTOS QUE SE PRESENTAREN.

TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DOS ANOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA “EL CONTRATISTA”,
SOLICITARA POR ESCRITO A “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE COMUNIQUE A LA INSTITUCION AFIANZADORA LA
CANCELACION DE LA MISMA.

LA POLIZA EN QUE SEA EXPEDIDA LA FIANZA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIO
EXPRESADAS DE LA INSTITUCION QUE LE OTORGUE:

A) SEA EXPEDIDA A FAVOR DE EL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO
B) QUE LA FIANZA SE OTORGUE EN LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO.

C) QUE EN EL CASO DE QUE SEA PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION S
TRABAJOS A QUE SE REFIERE LA FIANZA, O EXISTA ESPERA 0 BIEN SE HUBIESE CELEBRADO ALGUN
CONVENIO ADICIONAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, SU VIGENCIA
QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA,
DEBIENDO EN TODO CASO “EL CONTRATISTA” PRESENTAR EL ENDOSO A LA FIANZA EN TERMINOS DEL
CONVENIO ADICIONAL, PRORROGA 0 ESPERA ACORDADOS.

D) QUE LA FIANZA ASEGURE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AUN CUANDO
PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN, SIEMPRE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO”, LO HAYA AUTORIZADO, DE
ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL MISMO

A
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E) QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95,
95 BIS Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR.

F) QUE LA FIANZA SE EXTIENDA PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO (“EL CONTRATISTA"), EL DEBIDO
CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENE A SU CARGO CON MOTIVO DEL
PRESENTE CONTRATO E INCLUSO PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LO INDEBIDO QUE EN CUALQUIERA
DE SUS FORMAS BENEFICIE A “EL CONTRATISTA” EN PERJUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

G) QUE TANTO NO SE LIBERE LA FIANZA, “EL CONTRATISTA”, TENDRA LA OBLIGACION DE PAGAR TODAS
LAS FIRMAS PARA LA PRORROGA EN SU VIGENCIA, LIBERANDOSE SOLAMENTE MEDIANTE
COMUNICACION ESCRITA DIRIGIDA A LA AFIANZADORA POR “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE AS{ LO INDIQUE.

H) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA
PRESENTACION DE LA FIANZA DE GARANTIA DE VICIOS OCULTOS Y EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO POR SITUACIONES NO PREVISTAS ORIGINALMENTE EN EL CONTRATO SE TENGA QUE PACTAR
MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEGUNDA,
“EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A PRESENTAR UN ENDOSO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DE DICHA AMPLIACION INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, DICHO ENDOSO DEBE
DE PRESENTARSE A MAS TARDAR A LA FECHA DE FIRMA DEL CITADO CONVENIO.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.

“EL H. AYUNTAMIENTO”, PODRA MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA, MATERIA DE ESTE
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL ADMINISTRADOR UNICO DE “EL CONTRATISTA” Y ASENTANDO
EN LA BITACORA DE OBRA.

LAS MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO, Y POR LO TANTO SERAN
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” POR NINGUN MOTIVO PROCEDERA A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERA DEL
CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE FTA
CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCION.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.

S| A CONSECUENCIA DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”,
PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, ESTE PODRA GESTIONAR UNA AMPLIACION DE
EJECUCION POR MEDIO DE UNA SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA
DE LA EVENTUALIDAD, COMO LA NECESIDAD DE CUMPLIR EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO, SOLCITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DE
LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES AL DIA EN QUE INCURRAN TALES EVENTOS.

“EL H. AYUNTAMIENTO”, RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE
VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL NUMERO DE DIAS
QUE A SU JUICIO DEBE DE COMPRENDER LA PRORROGA.

EN CASO DE QUE EL NUMERO DE DIAS QUE DEBA DE COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SENALADO PARA CION DE LA
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OBRA, DEBERA FORMALIZARSE DICHA PRORRQGA MEDIANTE UN CONVENIO ADICIONAL DE CONFORMIDAD
CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Sl LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE CONSIDERARA QUE
“EL CONTRATISTA” INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE SUSPENSION Y SE LE APLICARAN LAS
SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN EL PERJUICIO DE QUE “EL H. AYUNTAMIENTO”
PUEDIERA DAR POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS
SERVICIOS Y TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD
ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y LAS ESPECIFICACIONES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL
DEL MISMO, Y A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A
SATISFACCION DE EL “EL H. AYUNTAMIENTO”, AS| COMO RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE VICIOS
OCULTOS DE LOS MATERIALES 0 EQUIPO, DE LOS DEFECTOS Y ERRORES, ADEMAS DE RESPONDER DE LOS
DANOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL
H. AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR EL MONTO DE LA MISMA; EN CASO DE QUE DICHA GARANTIA NO
LLEGUE A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DANOS Y PERJUICIOS CAUSADOS. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A
CUBRIRLOS Y REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCION ALGUNA
POR ELLO.

IGUALMENTE SE OBLIGA “EL CONTRATISTA” A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR 0 DE ALGUNA FORMA
TRASMITIR A PERSONA FISICA 0 MORAL , LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE
CONTRATO Y SUS ANEX0S, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS
EJECUTADOS QUE AMPARE ESTE CONTRATO, SALVO PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO POR
PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO” EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

ASIMISMO “EL CONTRATISTA” ESTA DE ACUERDO EN QUE DEL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES SE LE HAGAN
LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

A) EL 5 AL MILLAR DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA CADA ESTIMACION, COMO
DERECHOS POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL.

B) LA AMORTIZACION DE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO RECIBIDO.
C) PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.

“EL H. AYUNTAMIENTO” RECIBIRA LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO HASTA QUE SEAN TERM £
SU TOTALIDAD Y HAYAN SIDO EJECUTADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS:
PODRAN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES DE LA OBRA, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A) CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD DE LA OBRA, LA PARTE EJECUTADA SE AJUSTE A LO
CONVENIDO, Y PUEDE SER UTILIZADA A JUICIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, EN ESTE CASO SE LIQUIDARA
AL “EL CONTRATISTA” EL VALOR DE LA OBRA RECIBIDA.
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B) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO"”, ACUERDE SUSPENDER LA OBRA, Y LO EJECUTADO SE AJUSTE A LO
PACTADO, EN ESTE CASO PAGARA A “EL CONTRATISTA” EL PRECIO DE LO EJECUTADO HASTA LA FECHA
DE LA SUSPENCION.

C) CUANDO DE COMUN ACUERDO “EL H. AYUNTAMIENTO”, Y “EL CONTRATISTA” CONVENGAN EN DAR POR
TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, EN ESTE CASO LA OBRA QUE SE RECIBA, SE LIQUIDARA
EN LA FORMA QUE LAS PARTES CONVENGAN, CON BASE EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

D) CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO", RESCINDA EL CONTRATO EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA DECIMA
QUINTA, EN ESTE CASO LA RECEPCION PARCIAL QUEDARA A JUICIO DEL MUNICIPIO, LA QUE LIQUIDARA
EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE DECIDA RECIBIR.

E) EL CONTRATISTA NOTIFICARA AL “H. AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE LE
FUERON ENCOMENDADOS Y ESTE VERIFICARA QUE ESTE DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL
PLAZO PACTADO.

TANTO EN EL CASO DE RECEPCION NORMAL DE LA OBRA, COMO EN AQUELLOS A QUE SE REFIEREN LOS
INCISOS ANTERIORES, SE PROCEDERA A RECIBIR LA OBRA DE QUE SE TRATE, DENTRO DEL PLAZO QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, O DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE, LEVANTANDOSE AL EFECTO EL
ACTA RESPECTIVAY SE PROCEDERA A FORMULAR LA LIQUIDACION QUE CORRESPONDA.

SI AL RECIBIR LAS OBRAS Y EFECTUARSE LA LIQUIDACION O ESTIMACION FINAL EXISTIEREN
RESPONSABILIDADES COMPROBADAS PARA CON “EL H. AYUNTAMIENTO”, A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, EL
IMPORTE DE LAS MISMAS SE DEDUCIRAN DE LAS CANTIADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS
EJECUTADOS Y SI NO FUEREN SUFICIENTES SE HARA EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA POR “EL CONTRATISTA”.

SI AL RECIBIRSE LAS OBRAS EXISTIERAN RECLAMACIONES DE “EL CONTRATISTA”, PENDIENTES POR
RESOLVERSE, SE DECIDIRA DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, PERO SIEMPRE DENTRO D EL PLAZO
ACORDADO, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION.

LA RECEPCION DE LAS OBRAS Y LA LIQUIDACION DE SU IMPORTE SE EFECTUARAN SIN PERJUICIO DE LAS
DEDUCCIONES QUE DEBEN HACERSE POR CONCEPTO DE RETENCIONES O SANCIONES, EN LOS TERMINOS DE
ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:
“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER

MOMENTO, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES
GENERAL, AVISANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DONDE SE MANIFIESTEN DICHAS CAUSAS.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VE
HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSION.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTA
ESTE PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CO
PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

S| LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERA ELABORAR UN CONVENIO ADICIONAL, DENTRO DEL
CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZ0S, COSTOS Y MONTOS DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO

SQNTRATO.
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DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.

DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES
GENERAL QUE IMPOSIBILITEN LA CONTINUACION DE LAS OBRAS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA", ESTE
DEBERA PRESENTAR ANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, LA SOLICITUD DE TERMINACION ANTICIPADA, CON EL FIN
DE QUE ESTE EVALUE Y EN SU CASO APRUEBE LOS TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO ESTE A CUBRIR
LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE Y/O EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMAS, S| ES EL CASO,
PAGARA LOS GASTOS RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE
COMPROBADOS Y SOPORTADOS Y SE RELACIONENEN DIRECTAMENTE CON LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA”
DEBERA OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE QUE EN SU CASO “EL H. AYUNTAMIENTO”,
SUMINISTRE “EL CONTRATISTA” O QUE ESTE ADQUIERA PARA DESTINARLOS A LOS TRABAJOS
ENCOMENDADOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO, QUEDARAN BAJO LA CUSTODIA DE ESTE
ULTIMO, QUIEN SE OBLIGA A CONSERVARLOS EN PERFECTO ESTADO Y DARLES EL USO PARA EL CUAL FUERON
SUMINISTRADOS 0 ADQUIRIDOS, DEBIENDO ACREDITAR SU APLICACION MEDIANTE LA DOCUMENTACION QUE
PROPORCIONE A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

“EL H. AYUNTAMIENTO” PODRA, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVA O JUDICIALMENTE
ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERES GENERAL O CUANDO “EL CONTRATISTA” CONTRAVENGA LAS
DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS ESTABLECE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA; ASI COMO EL INCUMPLIMIENTO CUALQUIERA
DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA “EL H.
AYUNTAMIENTO”, INDEPENDIENTEMENTE DE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME LO
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
MISMO.

CUANDO “EL H. AYUNTAMIENTO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO, LA DECISION SE COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, EXPONIENDO LAS RAZONES
QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE, DENTRO DEL TERMINO DE 20 (VEINTE) DIAS HABILES
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION DE RESCISION, MANIFIESTE LO QUE A
SU DERECHO CONVENGA, TENIENDO “EL H. AYUNTAMIENTO” QUE DICTAR RESOLUCION 10 (DIEZ) DIAS HABILE
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACION DE “EL CONTRATIST,

SON CAUSAS DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
A)
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B) Sl “EL CONTRATISTA” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O
RESPONDER POR ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE “EL H. AYUNTAMIENTO" HUBIERA RECHAZADO POR
DEFECTUOSOS, POR NO AJUSTARSE A LA CONVENIDO.

C) SI“EL CONTRATISTA” NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO O SIN MOTIVO
NO ACATA LAS ORDENES QUE POR ESCRITO LE DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

D) SI “EL CONTRATISTA” NO DA CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL H.
AYUNTAMIENTO” EL ATRASO PUEDE DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN
EL PLAZO ESTIPULADO.

E) SI“EL CONTRATISTA” OPORTUNAMENTE NO CUBRE LOS SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DE CARACTER
LABORAL A SUS TRABAJADORES.

F) SI“EL CONTRATISTA” ESTA SUJETO A UN PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION DE PAGOS O DE QUIEBRA.

G) SI SUBCONTRATA PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NO AUTORIZADOS POR “EL H.
AYUNTAMIENTO”

H) Si“EL CONTRATISTA” NO PROPORCIONA A “EL H. AYUNTAMIENTO” Y A LAS AUTORIDADES QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA INSPECCION, VIGILANCIA Y
SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS.

I) S| “EL CONTRATISTA” REALIZA CESION DE DERECHO DE COBRO DERIVADO DEL CONTRATO SIN LA
AUTORIZACION DE “EL H. AYUNTAMIENTO".

J)  SI“EL CONTRATISTA” NO PRESENTA OPORTUNAMENTE A “EL H. AYUNTAMIENTO” LAS POLIZAS DE FIANZA
A QUE SE REFIERE LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, 0 CUANDO AUN
PRESENTANDOLAS, ESTAS NO SATISFAGAN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS.

K) LA VIOLACION AL SECRETO PROFESIONAL O LA DIVULGACION A TERCERAS PERSONAS DE LA
INFORMACION CONFIDENCIAL QUE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROPORCIONE A “EL CONTRATISTA"

L) EN GENERAL POR INCUMPLIMIENTO DE PARTE DE “EL CONTRATISTA” A CUALQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS Y DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS
APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” DE CUAQUIERA DE LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO", PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO D
MISMO Y EL PAGO DE LAS PENAS CONVENIDAS 0 DECLARAR LA RESCISION CONFORME AL PROCEDIM
QUE SENALA EN LA CLAUSULA VIGESIMA DEL PRESENTE CONTRATO. N
’A
EN CASO DE RESCISION DE “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTAA
ABSTENIENDOSE DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIGUIDADYS,
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS 40
(CUARENTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. EN DICHO
FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS QUE SE

ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, AS/ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS, LO ANTERIOR ES SIN

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESICION.

secretarloaytot, frces
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PREJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESE EXISTIR. “EL CONTRATISTA”
TIENE EL DERECHO DE INCONFORMARSE POR ESCRITO ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION
MOTIVO DE RESCISION, PARA LO CUAL DEBERA ACOMPANAR LAS PRUEBAS DOCUMENTALES QUE CONSIDERE.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.

A FIN DE CONSTATAR QUE “EL CONTRATISTA” EJECUTE LAS OBRAS CONTRATADAS CONFORME AL PROGRAMA
APROBADO Y QUE ES PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO “EL H. AYUNTAMIENTO" COMPROBARA
MENSUALMENTE EL AVANCE DE LAS MISMAS, CONVINIENDO QUE LA OBRA MAL EJECUTADA SE TENDRA POR
NO REALIZADA.

S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR EL AVANCE DE
LAS OBRAS ES MENOR AL QUE SE DEBIO REALIZARSE, “EL H. AYUNTAMIENTO” CONCEDERA UN PLAZO QUE AL
EFECTO SE FIJE, SIN OTORGAR AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA PENA
CONVENCIONAL POR UNA CANTIDAD IGUAL AL 1/1000 (UNO AL MILLAR) SOBRE EL MONTO DE LOS TRABAJOS
AUN NO EJECUTADOS, POR CADA DiA DE RETRASO, TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA
LA INICIACION DE LA OBRA HASTA LA REVISION, POR TANTO, MENSUALMENTE SE HARA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA.

SI DE ACUERDO A LO ESTIPULADO ANTERIORMENTE, AL EFECTUARSE LA COMPROBACION CORRESPONDIENTE
AL ULTIMO MES DEL PROGRAMA, PROCEDE HACER ALGUNA RETENCION, SU IMPORTE SE APLICARA EN
BENEFICIO DEL ERARIO DE “EL H. AYUNTAMIENTO" A TITULO DE PENA CONVENCIONAL, POR SIMPLE RETARDO
EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

PARA DETERMINAR LAS RETENCIONES Y EN SU CASO, LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO
SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, YA QUE EN TAL SUPUESTO, “EL H. AYUNTAMIENTO” HARA EL
PROGRAMA LAS MODIFICACIONES RELATIVAS, A SOLICITUD EXPRESA REALIZADA “EL CONTRATISTA".

“EL H. AYUNTAMIENTO”, VERIFICARA TAMBIEN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO S

HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERA A PRACTICAR UNA
EVALUACION PARA DETERMINAR, LA REPOSICION DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA SOLICITUD DE
DEVOLUCION DE LOS PAGOS IMPROCEDENTES DE LOS CONCEPTOS AFECTADOS, CUYO VALOR SE HARA
EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACION, EN EL FINIQUITO O MEDIANTE LA APLICACION DE LAS FIANZAS DE
GARANTIA O VICIOS OCULTOS, LO ANTERIOR, SIN PERJUCIO EN SU CASO DE REALIZAR LA RESICION
ADMINISTRATIVA DE CONTRATO EN CASO DE PERSISTIR LAS IRREGULARIDADES.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO INCLUIDOS EN ESTE CONTRATO SERAN SOLICITADOS
CONTRATISTA” POR “EL H. AYUNTAMIENTO” ASENTANDOLO EN LA BITACORA DE OBRA Y A PARTIR DE LA
EN QUE SE ASIENTE, “EL CONTRATISTA” DISPONE DE 5 (CINCO) DIAS HABILES PARA PRESENTAR EL CO
DICHOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS
ESTIPULADO EN LA CLAUSULA TERCERA Y EN LA NORMATIVIDAD QUE AL RESPECTO EXISTA.

“EL H. AYUNTAMIENTO” COMUNICARA A “EL CONTRATISTA”, LA AUTORIZACION PARA INICIAR LOS TRABAJOS
EXTRAORDINARIOS ASENTANDOLO EN LA “BITACORA DE OBRA”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO".
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“EL H. AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS
DE CONSTRUCCION, AUTORIZACIONES Y PERMISOS QUE DEMANDE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y DE USO DE
SUELO, ASI COMO LAS LICENCIAS DE ALINEACION Y NUMERO OFICIAL O EN SU DEFECTO, DOCUMENTO DE
EXCEPCION DE DICHOS TRAMITES, AUTORIZADO POR SESION DE CABILDO DE “EL H. AYUNTAMIENTO”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON ELLAS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DISPOSICIONES
ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA.

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO TODO AQUELLO QUE NO
ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO, VERACRUZ, POR LO QUE “EL
CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE POR RAZON DE SUS PRESENTES Y/0 FUTUROS DOMICILIOS PUDIERE
CORRESPONDERLE.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS DEJAN LAS PARTES CELEBRADO EL PRESENTE CONTRATO Y DEBIDAMENTE
ENTERADAS DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DE LAS CLAUSULAS QUE INTEGRAN Y QUE EN EL
MISMO NO EXISTE ERROR, DOLO O LESION; OBLIGANDOSE A NO INVALIDARLO POR NINGUNA DE DICHAS
CAUSAS Y PREVIA LECTURA DEL MISMO, SIENDO LAS 14:00 HRS DEL DA 15 DE MARZO0 DE 2022 LO RATIFICAN
Y FIRMAN DE CONFORMIDAD EN DOS TANTOS.

FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN POR EL H AYUNTAMIENTO DE TAMPICO ALTO
@

Ohyna ;7/ ey i
s 2022-2025

ING. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
SINDICO UNICO

C. CLAUDIO EDER'GONZALEZ ROMAN ARQ. CAIN GUAD ZMAN MARQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DIRECTOR DE OBRAS P CAS MUNICIPALES

Pagina 16 de 17 i

Sigamos haciendo el cambio juntos...




TAMPICO ALTO

@ @

oreria Munioipal pe
Tampico Alto, Ver.
TR 2022-2025
ING. ABILENE JﬁDITH MARTINEZ ARAN C. ANA KAREN DELGADO
TESORERA MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

POR LA EMPRESA

A OCHOA NAVARRO
e C. JOSE ANGEL OCHOA NAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL
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